

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

„A Nagykállói Erdei Iskola
 infrastruktúrafejlesztése és környezetudatos
 átalakítása”


Azonosító szám:

KEOP-3.3.0/09-11-2011-0004

Nagykálló Város Önkormányzata

SZÉCHENYI TERV

POLGÁRMESTERI HIVATAL NAGYKÁLLO HERINGMÁSÁSI ÚT 12/A 4024 CSOPORT	
Bek.	2017. Ápr. 7. k.
Szám	38-8/2012
Mell.	
Szám	38-8/2012
Előzmény	Ügyintézési D. P. b.



Azonosító szám: KEOP-3.3.0/09-11-2011-0004

**Támogatási Szerződés
Különös Szerződési Feltételek**

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselenyi u. 20-22.), mint
támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviselőiben eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és
Energiá Központ Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő
Szervezet**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Lasch Tímea ügyvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 01-09-914411

Adószám: 18160013-2-41

másrészt a Nagykálló Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),

Postacím: Nagykálló Város Önkormányzata

Székhely/Lakcím: 4320 Nagykálló, Somogyi Béla u. 5-7.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 404507

Adószám/adóazonosító jel: 15732327-2-15

Fenntartói számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11744120-15404503-

00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Juhász Zoltán polgármester

valamint

Konzorciumi partner: Nagykálló Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai
Szakszolgálat

Postacím: 4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8.

Székhely/Lakcím: 4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 671510

Adószám/adóazonosító jel: 16824382-2-15

Fenntartói számlaszám: 11744120-16824382-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Birta Ferencné igazgató

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a
kedvezményezettek egymás közti, valamint a közreműködő Szervezet, illetve a Támogató és
a kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban
Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás
tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető
- a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján - az összes konzorciumi
tag (mint kedvezményezettek) nevében írja alá.

I. Előzmények

A Támogató az Új Szechenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: OP)
keretén belül KEOP-3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális
fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett KEOP-3.3.0/09-11-2011-



0004 azonosító számon regisztrált, 2011.09.26. napon befogadott projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat/pályázat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

A Szerződés tárgya a "A Nagykállói Erdői Iskola infrastruktúrafelújítása és környezetstudatos átalakítása" című, a projekt adatai alapján annak mellékleteiben, illetve amennyiben iránymű, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a közreműködő Szervezetet és a Támogató Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát bevonja, illetve tudomásul veszi, hogy támogatás csak a közreműködő szervezet által ellenjegyzett szerződés alapján felmerülő költségekre folyósítható a fenti Korm. rendelet 40-45. §-ban meghatározott közbeszerzési eljárások esetén.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az "Általános Szerződési Feltételek az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" elnevezésű dokumentum (továbbiakban ASZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2012. év 09. hó 03. nap. Amennyiben a Projekt megvalósítás tényleges kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni, azonban a tényleges kezdő időpont ebben az esetben sem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

A Megvalósítási Munkák elszámolható bruttó összköltsége 84 141 546 Ft, azaz nyolcvannégymillió-száznegyvenegyszer-öttszáznegyvenhat forint.
A Megvalósítási Munkák elszámolható bruttó összköltsége 84 141 546 Ft, azaz nyolcvannégymillió-száznegyvenegyszer-öttszáznegyvenhat forint.

4.1.1 A megvalósítási Munkák bruttó összköltsége és elszámolható bruttó összköltsége

támogatás *brutto* módon kerül ki fizetésre.
A Kedvezményezett a pályázati adatlapban az alábbi nyilatkozatot tette: "A pályázó alánya az ÁFA-nak, de a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (brutto) összeg kerül figyelembevételre", mely alapján a

4.1 A Támogatás összege, forrása és ki fizetése (brutto – le nem vonható ÁFA-val számított - támogatás esetén)

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege

A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját – utolsó projektmenetelési jelentés - benyújtotta, és azt a Közreműködő Szervezet jóváhagyta, és a záró-jegyzőkönyv elkészült.

3.3.4 A Projekt lezárása

A Projekt akkor tekinthető befejezettnak, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
Ha nem merül fel hiánypótlás, vagy olyan probléma, amely miatt a záró ki fizetési kérelem támogatástartalmának ki fizetését fel kell függeszteni, akkor a támogatás folyósítására a záró beszámoló beérkezésétől számított 45 - szalittól finanszírozás esetén 30 - nap áll rendelkezésre.

3.3.3 A Projekt befejezése

Az utolsó ki fizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló benyújtásának határideje: a Projekt 3.3.1 pontja szerinti megvalósulásától számított 30. nap, azaz 2013. év 06. hó 30. nap.

3.3.2 Záró beszámoló

A Projekt keretében a megvalósulás jelen pontban meghatározott napját követően keletkezett költségekre támogatás nem folyósítható.

A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltakkal összhangban, szerződés szerinti teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat (birt. járulékok, az összesítőben szereplő tételeket is), szalittól ki fizetés esetén a támogatáson felüli részt a szállítók részére kiegyenlítetté.

3.3.1 A Projekt megvalósulásának napja: 2013. év 05. hó 31. nap.

3.3. A Projekt megvalósulása, befejezése és lezárása



Ha a Megvalósítási Munkák összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. A megvalósítást célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően vagy - amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adalópban meghatározták - bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Megvalósítási Munkák céljának elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

Amennyiben a Megvalósítási Munkák során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

4.1.2 A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 90 %-a, de legfeljebb **75 727 392 Ft**, azaz **hetvenötmillió-hétszázhuszonegyszázötvenháromezer forint**.

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken. Amennyiben az ÁFA mértéke nő, jogszabályi rendelkezés lehetővé teheti, az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén, a projekt költségnövekményének a támogató által történő finanszírozását.

4.1.3 A Megvalósítási Munkákhoz felhasználásra kerülő források

A Megvalósítási Munkákhoz felhasználásra kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

4.1.4 A támogatás kiifizetése

A Kedvezményezett részére nyújtható előleg az utófinanszírozásra megjelölt projektelemekre jutó támogatás 25 %-a, azaz huszonöt százalék, azaz **3 122 284 Ft**, azaz **hárommillió-százhuszonegyszázötvenháromezer forint**.

A Megvalósítási Munkák tekintetében szállítói kiifizetésre az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

Építési munkák
Észközbekészítés

A Megvalósítási Munkák tekintetében utófinanszírozásra az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

projektmenedzsment/nem beruházás/
közbeszerzés/nem beruházás/
Tanulmányok, vizsgálatok/nem beruházás/
Tervezés/nem beruházás/
Mérnöki feladatok/nem beruházás/
Tájékoztató és nyilv./nem beruházás/
Észa típusú költségek
Egyéb projektelem ktg./nem beruházás/

7.3. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentésteleli, tájékoztatói kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen a Projekt tényleges megkezdése napjának bejelentése, előlegigénylés, kifizetési igénylés, időszakos vagy záró beszámoló, szerződésmódosítás, Kedvezményezett általi kezdeményezése stb.), formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződésből fakadó valamely kötelezettség teljesítésére elektronikus alkalmazást tesz lehetővé, szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.

7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ASZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet és a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletet ismerteti, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ASZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélküli módosulnak.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen Szerződés 43 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 11 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ASZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatai és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

6. Biztosítékkadási kötelezettség

Kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint - amennyiben biztosíték adására köteles a jelen Szerződés 6. számú mellékletében foglaltak szerint biztosítéko(k)at nyújtja.

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott számszerűsíthető eredmények, indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

4.2 A támogatás összetétele

A támogatás összegének 94,44%-a az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából, 5,56%-a pedig a Magyarországi központi költségvetésből származik.

A fordított áfa-előleget a Kedvezményezett a folyósítást követő harminc napon belül köteles az adó befizetésére fordítani, kivéve, ha az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény ennel rövidebb határidőt állapít meg, továbbá köteles azzal a befizetést követő öt munkanapon belül a támogatató felé elszámolni.

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mérteke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezettel haladéktalanul értesíteni köteles.

Az igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege 10 873 535 Ft, azaz tízmillió-nyolcszázhetvenháromezer-öttszázharmincöt forint.

A kifizetés igénylésének szabályait az ASZF tartalmazza.

Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Kelt Budapest, 2012 év hónap napján.</p> <p>Lasch Tímea ügyvezető Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. Közreműködő Szervezet Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. P.H. 1134 Budapest, Váci út 45. 10.</p>	<p>Kelt Nagykálló, 2012 év hónap napján.</p> <p>Juliusz Zoltán polgármester Nagykálló Város Önkormányzata Képviseletének vezetője</p> <p>ÖNKORMÁNYZAT</p>
---	---

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve
2. sz. melléklet: A projekt elemek költségvetési táblája
3. sz. melléklet: A projekt elszámolható költségeinek forrásai
4. sz. melléklet: A projekt megvalósításának szamszeríthető céljai, az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt PR tevékenységek a projekt megvalósítása során
5. sz. melléklet: Rövid összefoglaló a projektről
6. sz. melléklet: Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. sz. melléklet: Eltérések listája
8. sz. melléklet: Konzorciumi/társulási megállapodás
9. sz. melléklet: A projekt megvalósítás (köz)beszerzési
10. sz. melléklet: A Döntés Előkészítő Bizottság előirásai és javaslatai a projekt megvalósításához
11. sz. melléklet: A kifizetési igénylés mellé bekendő dokumentumok köre (dokumentum mátrix)

Handwritten marks and scribbles at the top left of the page.

1. sz. melléklet
A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve

Projektcím	Szerződés vagy tevékenység	Szerződés vagy tevékenység kezdete [év, hónap]	2012. év [Ft]*	2013. év [Ft]*	Szerződés vagy tevékenység vége [év, hónap]	Összesen
Építési munkák	felújítás, építés	2012. október		56 828 761	2012. december	56 828 761
Eszközbeszerzés	műszaki, egyéb berendezés kísértéki tárgyi eszköz	2012. november		13 435 965	2012. december	13 435 965
projektmenedzsment /nem beruházás/	általános menedzsment, pénzügyi tanácsadó, jogi szakértő, műszaki szakértő	2012. szeptember		4 064 000	2013. május	4 064 000
közbeszerzés /nem beruházás/	közbeszerzési tanácsadó közbesz. dok. 1. ford.	2012. augusztus		508 000	2012. szeptember	508 000
Tanulmányok, vizsgálatok /nem beruházás/	RMT	2010. január és 2011. szeptember		500 000	2010. március és 2011. december	500 000
Tervezés /nem beruházás/	építési engedélyes terv kiviteli terv egyéb terv	2008. szeptember	2 822 500		2012. szeptember	2 822 500
mérnöki feladatok /nem beruházás/	műszaki ellenőr	2012. október		889 000	2012. december	889 000
Tájékoztató és nyilv. /nem beruházás/	kötelező tájékoztató	2012. szeptember		617 220	2013. május	617 220
Esza típusú költségek	oktatási, -szemleleltetőanyag képzési költség	Ø 2013. február		4 089 400	2013. május	4 089 400
Egyéb projektilem ktg. /nem beruházás/	engedélyek hatósági díja közbesz. eljárási díj egyéb hatósági díj	2011. május	36 700	350 000	2013. december	386 700
	Kedvezményezett által igénybevevett előleg elszámolása/viszafizetése		3 122 284			
			5 981 484	78 160 062		84 141 546

* Az összeget a kifizetési kérelmem tervezett benyújtásának dátuma alapján szükséges tervezni

1044500

2. sz. melléklet
Projektkelelemek költségvetési táblája



Közvetlen/vegyes neve: Nagykalás Város Önkormányzat Alapfokú Iskola és		Támogatható tevékenységek elszámolható költsége												Nem elszámolható költség											
Az elszámolásban figyelembe vehető összeg: BRUTTO		Projekt-elkészítés elszámolható költsége				Projekt-megvalósítás elszámolható költsége				Összes támogatható tevékenység elszámolható költsége				Összes támogatható tevékenység elszámolható költségétől TÁMOGATÁS				Összes támogatható tevékenység elszámolható költségétől ÖNERŐ				1. nem támogatható lev.			
Támogatás mértéke: 90%		le nem vonható		le nem vonható		le nem vonható		le nem vonható		le nem vonható		le nem vonható		le nem vonható		le nem vonható		le nem vonható		le nem vonható		le nem vonható		le nem vonható	
Projekt címe: A Nagykalási Család Iskola infrastruktúrafejlesztése és környezetbarát iskolaként való kialakítása		összeg		összeg		összeg		összeg		összeg		összeg		összeg		összeg		összeg		összeg		összeg		összeg	
Projekt azonosítószáma: KÉOP-3.3/009/11/2011-0004		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Költség-kategória		netó összeg		le nem vonható		le nem vonható		le nem vonható		le nem vonható		le nem vonható		le nem vonható		le nem vonható		le nem vonható		le nem vonható		le nem vonható		le nem vonható	
projektneve		összeg		összeg		összeg		összeg		összeg		összeg		összeg		összeg		összeg		összeg		összeg		összeg	
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	44 747 056	12 081 705	56 828 761	44 747 056	12 081 705	56 828 761	40 272 350	10 873 535	51 145 885	4 474 706	1 208 170	5 682 876	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	10 579 500	2 856 465	13 435 965	10 579 500	2 856 465	13 435 965	9 521 550	2 570 819	12 092 369	1 057 950	285 846	1 343 596	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	3 200 000	864 000	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	2 890 000	777 500	3 667 500	320 000	86 400	406 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000	380 000	90 000	470 000	40 000	10 800	50 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 750 000	472 500	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	2 025 000	518 250	2 540 250	228 000	57 250	292 250	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	780 000	189 000	969 000	780 000	189 000	969 000	630 000	170 100	850 100	70 000	18 900	88 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	486 000	131 220	617 220	486 000	131 220	617 220	457 400	118 098	555 498	48 600	13 122	61 722	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	3 220 000	889 400	4 089 400	3 220 000	889 400	4 089 400	2 898 000	782 480	3 680 480	322 000	86 940	408 940	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	350 000	95 000	445 000	350 000	95 000	445 000	348 000	94 000	442 000	38 000	10 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	65 000	17 500	82 500	65 000	17 500	82 500	62 000	16 500	78 500	6 500	1 750	8 250	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200	1 384 200	1 080 000	304 200	1 384 200	1 250 000	334 200	1 584 200	110 000	29 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák Összesen		0	0	0	0	1 080 000	304 200																		

Handwritten signature or mark at the top right of the page.

3. sz. melléklet
A projekt elszámolható költségeinek forrásai



Forrás	Elszámolható (Ft)	Nem elszámolható (Ft)	Összesen (Ft)	%*
I. saját forrás	8 414 154	0	8 414 154	10
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása				
I/2. partnerek hozzájárulása				
I/3. bankhitel, kötvénykibocsátás				
I/4. egyéb saját forrás:				
II. egyéb támogatás: ...				
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen)	75 727 392		75 727 392	90
Összesen	84 141 546	0	84 141 546	100

* források megoszlása az elszámolható költségekre vonatkozóan.



4. sz. melléklet

A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai, az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalati PR tevékenységek a projekt megvalósítása során.

A projekt output és eredmény indikátorai

Az indikátor megnevezése	Mérték-egység	A pályázat benyújtásakor érvényes kiindulási érték	Célérték	Dátum
Átalakított erdei iskolák száma	db	0	1	2013. 05.31.
Felújított oktatási épületek száma	db	0	1	2013. 05.31.
Felújított szálláshelyek száma	db	0	1	2013. 05.31.
Környezet tudatosan átalakított épületek száma	db	0	2	2013. 05.31.
Az erdei iskola oktatói részére megvalósított képzések száma	db	0	6	2013. 05.31.

N

Horizontális indikátorok



Fenntarthatósági célkitűzések	mérték-egység	kiindulási érték	célérték projekt befejezésekor	célérték projekt fenntartás végén
Pályázó szervezetre vonatkozó vállalás				
2. Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését (I/N)	I/N	N	I	I
35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (I/N)	I/N	N	I	I
Fejlesztésre vonatkozó vállalás				
16. Partnerség építés a projektvégrehajtás során (I/N)	I/N	I	I	I
Kötelező vállalások				
Kötelező szempontok alkalmazása: zöld beszerzés, kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása, környezettudatos rendezvény-körülmenyek	I/N	N	I	NR
Esélyegyenlőségi célkitűzések	mérték-egység	kiindulási érték	célérték projekt befejezésekor	célérték projekt fenntartás végén
Pályázó szervezetre vonatkozó vállalás				
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	I/N	I	I	I
4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzési tart	I/N	I	I	I
Fejlesztésre vonatkozó vállalás				
Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe bevont célcsoport(ok): roma emberek	I/N	I	I	I
Kötelező vállalások				
Kötelező intézkedések alkalmazása: akadálymentes honlap és projekthez kapcsolódó építmény, esélytudatos kommunikáció és beszerzések	I/N	N	I	NR



A kedvezményezett által vállalt kommunikációs tevékenységek

A projekt megvalósítása során használt kommunikációs eszközök	Igen	Nem	Célérték (darab)	Igazoló dokumentumok
Sajtóközlemény elküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X		1	Közlemény szövege, a megjelent sajtóhírek összegyűjtése és elemző összefoglalása
Sajtónyilvános események szervezése (ünnepléses eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	X		1	Meghívó, forgatókönyv, tematika, fényképek
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla (A, B vagy C típus) elkészítése és elhelyezése	X		1	Fénykép a tábláról
Fotódokumentáció készítése	X		1	Képek DVD-n
Egyéb: A projekt pozitív megítélését elősegítő kommunikációs eszközök használata, mely a többi sorban nem került részletezésre (pl. közvélemény kutatás, lakossági fórum, média kampány, stb.) (megnevezés)	X		1	honlap
A projekt megvalósítását követően használt kommunikációs eszközök	Igen	Nem	Célérték (darab)	Igazoló dokumentumok
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	X		1	Meghívó, forgatókönyv, képek
Sajtóközlemény elküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X		1	Közlemény szövege, a megjelent sajtóhírek összegyűjtése és elemző összefoglalása
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X		Kiadványokból egy-egy példány
TÉRKÉPTEÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X		1	A Pályázói tájékoztató felületen keresztül az adatbázis töltése
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése.	X		1	Fénykép a tábláról
Egyéb: A projekt pozitív megítélését elősegítő kommunikációs eszközök használata, mely a többi sorban nem került részletezésre (pl. nyílt nap, sajtótűt, média kampány, stb.) (megnevezés)		X		



A projekt fő célja a Nagykállói Erdel Iskola meglévő infrastrukturájának fejlesztése, felújítása. Összességében az erdel iskola meglévő 821 négyzetméternyi infrastrukturájából 274 négyzetméter alapterületű épület környezetstudatos átalakítására, fejlesztésére kerül sor. A fejlesztéssel egyik meglévő oktató épületünket szigeteléssel és fűtés kialakításával tennénk alkalmissá a téli időszakban történő belső foglalkozásokra. A fűtést talajszondás rendszer kiegészítésével kívánjuk megoldani a környezetbarát energiák használatára. A rendszer úgy alakítjuk, hogy egy 20 m-es bemutató akna is kialakításra kerül, melyben a gyerekek testközelből ismerhetik meg a hőszivattyú működési elvét. Sor kerül még a 192 m² területű könyvtár- szerkezetes szálláshelyünk belső és külső felújítására, ugyanis a konténeréből kialakított épület elemei már közel két évtizedes korúak, így mindenképpen szükséges a belső korszerűsítése és "offhonnossá" tétele. Ezen felül megtörténnek a könyvtár- szerkezet termeszeti és épített környezetbe történő beillesztését célzó munkálatok, melynek során külső faburkolatot és tetőszerkezetet kap az épület.

A beruházás keretében megtörténik az erdel iskola környezetének akadálymentesítése, így akadálymentes járda, valamint akadálymentesen megközelíthető parkoló kerüli kialakításra. Az akadálymentesítés keretében a szállásadó épület, valamint az erdei tanösvény 1. és 2. sz. állomása a környezetbe illeszkedő kempingfa pogácsákból kirakott járdával lesz összekötve. A szálláshely akadálymentes megközelíthetősége érdekében parkoló és köburkolati belső út kerüli kialakításra 78 m hosszúságban 6 m-es szélességgel. Az ÖTEK által előírt 12 ferdéshéjyes parkoló kerüli kialakításra, amiből 2 mozgáskorlátozott parkolóhely lesz. Megépítésre kerül egy járda a parkoló, valamint a szállásadó épület között, illetve körül. A tervezett járda biztosítja a gyalogos és akadálymentes közlekedést, a járda szélessége 1,50 méter, a járda burkolat területe: 164 m².

Mivel az erdel iskola még csak néhány éve működik, ezért szeretnénk a támogatás jelentős részét arra fordítani, hogy az oktatási segédanyagok, a terepi megfigyelő- és mérőeszközök, laborfelszerelések, terepi megfigyelést könnyítő közlekedési eszközök, valamint a beltéri foglalkozások eszköztárát bővítsük, továbbá az erdel iskola épületébe szükséges bútorokat beszerezzünk, mert tevékenységünket könnyítelenek voltak használni bútorokkal és eszközökkel folytatni, hiszen anyagi lehetőségeink mást nem engedtek meg. Iglyeksztünk kifejezetten az iskola szakmai céljainak eléréshez szükséges tárgyi eszközállományt fejleszteni. Infrastruktúránkat összességében csakis a szükséges minimummal és az erdel iskola működését hosszú távra megalapozó mértékben fejlesszjük, maximálisan szem előtt tartva a környezetbarát anyagok felhasználását, az épített és természeti környezetbe való illeszkedést, valamint a funkcionálitást.

5

Nagykálló Város Önkormányzata a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 33. § (8) bekezdése alapján mentesül a biztosíték nyújtásának kötelezettsége alól.

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
6. sz. melléklet

7. sz. melléklet
Ertések listája

A költségcsökkentés mértéke, tétel:
Erdi iskolában oktatók képzése 4.370.000 Ft.
Eszközbeszerzés: 1 611 950 Ft
Összesen: 5 981 950 Ft
Költségcsökkentés indoklása:

1. Képzések:

A pályázatban bemutatott képzések fajlagos költsége indokolatlanul magas, továbbá a résztvevők köre végzettségénél fogva vélhetően rendelkezik a képzések által nyújtott ismeretekkel. A képzések 3800 Ft/fő/óra helyett legfeljebb 1900 Ft/fő/óra fajlagos költséggel, továbbá a pályázatban bemutatott 1220 óra helyett legfeljebb 600 óra időkeretben számolhatóak el.

2. Eszközbeszerzés: 1 611 950 Ft

- a. Oxigéntartalom mérőműszer: 5 db x 42 484 Ft + AFA = 265 525 Ft
- b. Digitális fényerősségmérő: 5 db x 24 000 Ft + AFA = 150 000 Ft
- c. Digitális zajsztípmérő: 4 db x 54 975 Ft + AFA = 274 875 Ft
- d. UW mérő koffertlabor (UW600): 2 db x 158 000 Ft + AFA = 395 000 Ft
- e. Viz pH mérőműszer: 5 db x 28 250 Ft + AFA = 176 563 Ft
- f. Vezetőképesség mérőműszer: 5 db x 26 833 Ft + AFA = 167 706 Ft
- g. Talaj pH mérőműszer: 5 db x 29 165 Ft + AFA = 182 281 Ft

A nem támogatandó eszközök olyan ismeretek megítélét követelik, amellyel a pályázatban érintett korosztály nem rendelkezik. Az egyes reagensek nevével nyolcadik osztály második felében találkoznak először a gyerekek, ebben az időszakban már nem mennek erdei iskolába. A középiskolában majd azok a gyerekek fogják használni ezeket az anyagokat és eszközöket, akik speciális, biológiával, kémiai, fizikával kapcsolatos tanulmányok folytatására készülnek.

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2012. év 09. hó 03. nap.

A Projekt megvalósulásának napja: 2013. év 05. hó 31. nap.

Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló benyújtásának határideje: a Projekt 3.3.1 pontja szerinti megvalósulásától számított 30. nap, azaz 2013. év 06. hó 30. nap.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXCVII. törvény 2012.01.01. napjával hatályos módosításának megfelelően a projekt Afa tartalma 27%-ra módosult, amelynek értelmében a projekt bruttó összege 84.141.546 Ft-ra, az Afa tartalom 17.772.290 Ft-ra, az igényelt támogatás összege 75.727.392 Ft-ra és az önerő összege 8.414.154 Ft-ra változik.



8. sz. melléklet

Konzorciumi/társulási megállapodás

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A ... Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programjának **KEOP-3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése** tárgyú pályázati felhívására **KEOP-3.3.0/09-11-2011-0004** azonosítószámú regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügyynökség (továbbiakban Támogató) Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága 2012.06.19-én kelt, **KEOP-3592/2/2012** iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: **"A Nagykállói Erdel Iskola infrastrukturális fejlesztése és környezetudatos átalakítása"** (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a **Támogató** nevében eljáró **Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.** (továbbiakban Támogató) szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:

Nagykálló Város Önkormányzata

Postacím: 4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.

Székhely: 4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 404507

Adószám: 15732327-2-15

Aláírási jogosult képviselője: Juhász Zoltán polgármester

Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank NYRT, Nagykállói Fiókja

Számlaszám: 11744120-15404503-000000000

Nagykálló Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat

Postacím: 4320 Nagykálló, Szabadtság tér 5-8.

Székhely: 4320 Nagykálló, Szabadtság tér 5-8.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 671510

Adószám: 16824382-2-15

Aláírási jogosult képviselője: Birta Ferencné igazgató

Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank NYRT, Nagykállói Fiókja

Számlaszám: 11744120-16824382-000000000

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2011.09.06-án kelt "Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtására" szerződés alapján a **Nagykálló Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat** tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Vezető). A Vezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással az alábbiak szerint változtatják meg: Konzorciumvezető a pályázat megvalósulásának időszakában **Nagykálló Város Önkormányzata**, képviseli Juhász Zoltán polgármester.

A Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működésére érdekében koordinálja a Konzorcium működését.



3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatokat megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

tájékoztatást megadhat.

Vezető a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott határidőben a kért általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadja, hogy a Támogató a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban megvalósítása akadályba ütközik, meghússul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósításában, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezeteknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a munkanapon belüli megküldi a Tagoknak.

A Vezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét felétől alulról példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

A Vezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét felétől alulról példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítása vagy szükségessége, a módosítás közreműködő szervezettel történő kérelmezését megelőzően a Tagok egyeztetni kötelesek egymással. A Vezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják, és az alulról szerződést a Közreműködő Szervezet részére a támogatási szerződésben meghatározott időpontig visszaküldjék.

Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Vezető biztosítja, hogy a határidőben megkapja.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján megkötött támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, az időszaki beszámolókat, a kifizetési kérelmeket nevükben és helyettük alátírják.

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a Vezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt lezárását követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

5. A Konzorcium képvisellete

A kijelölt kapcsolattartók negyed évente legalább egy alkalommal szobeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szobeli egyeztetést a Vezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szobeli egyeztetést követő öt munkanapon belül megküldi a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti.

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérol, postacímérol, telefon és telefax-számárol, elektronikus levélcímérol a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Vezetőt. A Vezető a kapcsolattartók nevérol és elérhetőségérol tájékoztatja a Tagokat.

4. Kapcsolattartás

3.9. A Konzorcium fenntartása és megfélelő működése a Vezető kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkat a Támogató és a közreműködő szervezet irányában a Vezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfélelő működése körében a Vezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikérol való egyúttal szemben fennálló felelősséggét.

Az egyéb biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási szerződésben, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a Vezető részére átadni. A biztosítékok jogosultja a Támogató.

3.8. A Tagok a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33 §-a alapján a következő biztosítékokat nyújtják: nem releváns.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszatérítési kötelezettségüket a visszatérítésben meghatározott időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét a támogatásban részesülő Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § 24. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt, vagy a támogatási szerződésben, illetve jogszabályban meghatározott ok miatt a Közreműködő Szervezet a kilizetési kérelmében szereplő egyes tételek kilizetését megtagadja, vagy csökkentti a támogatás összegét, a Vezető sem utal vagy csökkentett összegben utal az érintett tételt benyújtó Tag részére.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kilizetett támogatás visszatérítését rendeli el, a Tag köteles visszatéríteni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Vezetőnek az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, még nem fizetett köztartása van, és emiatt a közreműködő szervezet a Vezetőt megfélelő támogatás folyósítását felfüggesztette, a közreműködő szervezet a Tagoknak közvetlenül utalja a Tagot megfélelő támogatási összeget, feltéve, hogy a Tag által, a Vezetőn keresztül benyújtott kilizetési kérelemmel kapcsolatban nem merül fel olyan körülmény, amely miatt a támogatás folyósítását fel kell függeszteni, vagy meg kell tagadni. A közreműködő szervezet a 2. pontban megfélelő bankszámlára utalja a Tagot megfélelő támogatást.

8.6. A Tag, kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépés) esetén köteles egyzetést kezdeményezni a Vezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorcium Vezetőjének a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételenen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a - a

foglalt követelményeknek.

csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag 8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélkül megszűnése nem eredményezi jelen Megállapodás és a konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére

Szervezetnek.

8.3. A Vezető felmondással a konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A felmondási jog gyakorlása előtt a Vezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a közreműködő

8.2. A Vezető nem jogosult a konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a konzorcium vezetését az erre irányuló szerződés módosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el.

8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megcseréli, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi taggal, és a konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény-folytán nem képes.

8. A tagság megszűnése

Atalakitott erdei iskola épületének tulajdonjoga Nagykálló Város Önkormányzatáé. Beszerzett műszaki és kisértékű tárgyi eszközök aktívájára Nagykálló Város Önkormányzata. A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok felletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és folytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik.

6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

A Konzorciumot a közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Vezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Vezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervezetek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Vezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Vezetőt.

9.1 Jelen Megállapodás 7 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a támogatási szerződés, és annak mellékletei, amelyek a támogatási szerződés megkötését követően válnak a Megállapodás mellékletévé.

9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közti az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére.

10/11. Záró rendelkezések

10. A tagok egyéb megállapodásai

9.4. A Jogi Szakértő és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás jogát kizárják.

9.3. A Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a közreműködő szervezetől.

9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a tagok száma a pályázati kiírásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és oszlja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződésnek megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után, kivéve, ha a Projekttel a Tagok támogatás hiányában is megvalósítható.

9. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorolása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató és a közreműködő szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a közreműködő szervezetől. A 8.2. pontban foglaltak miatti módosítás esetén a támogatási szerződést is módosítani kell.

8.8. A kielépő Tag tulajdonába kerül, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválást követően is kötelező érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig.

A kielépő tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a jelen Megállapodás alapján a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrés, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

Megállapodás keretében esetlegesen - használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Vezető, a kielépő tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.



9.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezéssel az irányadók.

9.4. A Tagok képviseléseiben alairó személyek kijelentik és cégalvonatattal, valamint aláírási címpeldányaikkal igazolják, hogy társasági dokumentumaik, a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselésére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Alairó képviselők kijelentik továbbá, hogy a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznék, tulajdonosaik a támogatási jogtűgyelet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Nyíregyházi Városi Bíróság, illetve értektartartól függően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyeztet aláírták.

konzorcium vezetője

Juhász Zoltán
polgármester




Aláírás dátuma:

2012. 08. 23.

konzorciumi tag

Birta Ferencné
igazgató

Nagykállói Város Önkormányzat
Általános Iskola és Pedagógiai
Szakszolgálat



Aláírás dátuma:

2012. 08. 23.

9. sz. melléklet
A projekt megvalósítás (köz)beszerzései

Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya (Várható szerződés vagy tevékenység megnevezése)	Rész-ajánlat (Név/ n.a)	Közbeszerzési /beszerzési eljárás típusa	Becsült érték: (nettó Ft)	Ütemezés [év.hó]		
				A dokumentáció KSz-hoz való bonyolítása műszaki -szakmai szempontú jóváhagyás céljából	Ajánlati felhívás feladása/ ajánlatkérés időpontja	Szerződés-kötés
1. Építés	-	egyszerű, hirtudomány nélküli tárgyalásos Kbt. 122. § (7) bekl. a.) pont	44 747 056	a 4/2011-es Korm. rendelet alapján utóellenőrzés keretében 2012.10.	2012. 09.	2012. 10.
2. Eszközbeszerzés	-	egyszerű, hirtudomány nélküli tárgyalásos Kbt. 122. § (7) bekl. a.) pont	10 579 500	a 4/2011-es Korm. rendelet alapján utóellenőrzés keretében 2012.10.	2012. 10.	2012. 10.
3. projektmenedzsment	-	Beszerzési értékhatar alatti 3 árajánlat bekérése	3 200 000	-	2012.08.	2012.09.
4. közbeszerzési tanácsadó	-	Beszerzési értékhatar alatti 3 árajánlat bekérése	400 000	-	2012.08.	2012.08.
5. kiviteli terv	-	Beszerzési értékhatar alatti 3 árajánlat bekérése	1 400 000	-	2012.09.	2012.10.
6. műszaki ellenőr	-	Beszerzési értékhatar alatti 3 árajánlat bekérése	700 000	-	2012.09.	2012.09.
7. kötelező tájékoztatás	-	Beszerzési értékhatar alatti 3 árajánlat bekérése	486 000	-	2012.08.	2012.09.
8. oktatási - szemléltetőanyag	-	Beszerzési értékhatar alatti 3 árajánlat bekérése	2 080 000	-	2013.02.	2013.03.
9. képzési költség	-	Beszerzési értékhatar alatti 3 árajánlat bekérése	1 140 000	-	2013.02.	2013.03.
10. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány	-	Beszerzési értékhatar alatti 3 árajánlat bekérése	400 000	-	2010.01. és 2011. 08.	2010.01. és 2011.09.
11. Egyéb terv/Talajszondák engedélyes terve	-	Beszerzési értékhatar alatti 3 árajánlat bekérése	500 000	-	2008.09.	2008.09.
12. Egyéb/ajánlati illeték	-	Beszerzési értékhatar alatti 3 árajánlat bekérése	36 700	-	2011.05.	2011.05.



10. sz. melléklet: A Döntés Előkészítő Bizottság előirásait és javaslatait a projekt végrehajtáshoz

A költségcsökkentés mértéke, tétel:

Erdei iskolában oktatók képzése 4.370.000 Ft.

Eszközbeszerzés: 1 611 950 Ft

Osszesen: 5 981 950 Ft

Költségcsökkentés indokolása:

1. Képzések:

A pályázatban bemutatott képzések fajlagos költsége indokolatlanul magas, továbbá a résztvevők köre végzettségénél fogva vélhetően rendelkezik a képzések által nyújtott ismeretekkel. A képzések 3800 Ft/tó/óra helyett legfeljebb 1900 Ft/tó/óra fajlagos költséggel, továbbá a pályázatban bemutatott 1220 óra helyett legfeljebb 600 óra időkeretben számolhatóak el.

2. Eszközbeszerzés: 1 611 950 Ft

a. Oxigéntartalom mérőműszer: 5 db x 42 484 Ft + AFA = 265 525 Ft

b. Digitális fényerősségmérő: 5 db x 24 000 Ft + AFA = 150 000 Ft

c. Digitális zajszintmérő: 4 db x 54 975 Ft + AFA = 274 875 Ft

d. UW mérő koffierlabor (UW600): 2 db x 158 000 Ft + AFA = 395 000 Ft

e. Víz pH mérőműszer: 5 db x 28 250 Ft + AFA = 176 563 Ft

f. Vezetőképesség mérőműszer: 5 db x 26 833 Ft + AFA = 167 706 Ft

g. Talaj pH mérőműszer: 5 db x 29 165 Ft + AFA = 182 281 Ft

A nem támogatandó eszközök olyan ismeretek megítélét követelik, amellyel a pályázatban érintett korosztály nem rendelkezik. Az egyes reagensek nevével nyolcadik osztály második felében találkoznak először a gyerekek, ebben az időszakban már nem mennek erdei iskolába. A középiskolában majd azok a gyerekek fogják használni ezeket az anyagokat és eszközöket, akik speciális, biológiai, kémiai, fizikai kapcsolatos tanulmányok folytatására készülnek.

A támogatási szerződés megkötésének feltétele:

A pályázó nyújtson be a költségcsökkentéssel összhangban álló módosított képzési tervet (képzés megnevezése, tartalma, résztvevők személye, időkeret).
A támogatási szerződés megkötéséig be kell szerezni a megvalósításhoz szükséges engedélyeket (építési engedély a bővítésre kerülő építmény építéséhez, bányakapitánysági engedély a talajszondák létesítéséhez). Az engedélyek megléte a támogatási szerződés megkötésének feltétele.



			audio, videó)
			4.2. Szakértői díjak esetén a teljesítés igazolására a következők szolgálnak:
	X		Kedvezményezett részéről aláírásra jogosult személy, valamint a szakértő által ellenjegyzett beszámoló az elvégzett tevékenységről
			4.3. Közbeszerzési szakértői díj esetén a teljesítés igazolására a következők szolgálnak:
	X		Az eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződés
	X		Tájékoztató az eljárás eredményéről című hirdetmény
	X		Beszámoló a tárgyidőszaki tevékenységről
			4.4. Nyilvánosság biztosítása esetén a teljesítés igazolására a következők szolgálnak:
	X		Elektronikus adathordozón dokumentáltan (fotó, audio, videó, meghívó)
			4.5. Műszaki ellenőr esetén a teljesítés igazolására a következők szolgálnak:
			Építési számlához kapcsolódó műszaki/mérnöki igazolás, illetve vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről
			Kizárólag akkor, ha építés kapcsán korábban még nem került benyújtásra
		X	A kedvezményezett igazolása a mérnök/műszaki ellenőr teljesítéséről
5.			Személyi jellegű költségek
	X		Személyi jellegű költségek összesítője
			Munkaszervezés/Megbízási szerződés/Kínvétel/ Célfeladat-kiírás (tartalmazva a projekti azonosítóját és a projektkb. elvégzendő tevékenység leírását) (Kizárólag akkor, ha a projektkb. terhére elszámolni kívánt illetmény + járulékal meghaladják a bruttó 50 E Ft/adott személy/hó összegét)
	X		Kifizetés bizonylata**
			Munkaidő-nyilvántartás (ha nem a teljes berköltség került elszámolásra az adott projektkb. terhére)
			Munkaszervezés esetén munkaköri leírás (amely tartalmazza a projektkb. azonosítóját és leírását)
			Projektmegevalósítás, a költség első részét, a költség első részét, illetve elszámolásakor változás esetén
	X		Beremények/helyesí jegyek/adóhatóság folyószámla kivonat az illetményekről
			Elkészítési hozzájárulás esetén (személyi jellegű költségek összesítő része)
	X		Számla*

Általános Szerződési Feltételek

az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhöz

I. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ASZF) hatálya az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel megkötött valamennyi támogatási szerződésre és támogatói okiratra (a továbbiakban Szerződés) kiterjed.

Az ASZF rendelkezései szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adott támogatás igénybevételeire vonatkozó Szerződés aláírásakor fogad el. Amennyiben az ASZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezéssel lesznek irányadók.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt céljának megvalósulását megghiúsíthatja.

Jelen ASZF-ben használt fogalmak a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők.

A Kedvezményezett haladéktalanul, de a körülmény felmerülését követő legkésőbb 5 napon belül köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Projekt adatlapban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. Ha a Kedvezményezettnek a támogatás szempontjából releváns adataiban, vagy a támogatás feltételeiben változás következik be, a kedvezményezett a tudomására jutástól számított 30 napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek.

2. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó beszámolósi/ jelentéssel kapcsolatos kötelezettségek

Kizárólag támogatási szerződéssel rendelkező projektek esetében a Kedvezményezett köteles havonta a következő időszakra vonatkozóan, havi részletezettséggel, a megkötött, és a tervezett vállalkozói szerződések bontásában a Közreműködő Szervezet részére kiírási utasításban megjelölt 15 nappal köteles benyújtani. Az ütemtervet a Kedvezményezett az első ütemezett hónapot megelőzően is nappal köteles benyújtani.

Amennyiben a Kedvezményezett a havi felülvizsgálatok során a kiírási utasításban megjelölt az előző ütemtervhez képest, a módosítást a KSZ fele indokolni köteles.

A Kedvezményezett a támogatás igénybevételeire irányuló kiírási utasításban megjelölt beszámolóval köteles benyújtani. Támogatás kizárólag a KSZ által jóváhagyott beszámolóval számolható el.

Kedvezményezett a pályázatában vállalt esélyegyenlőséggel és környezetet fenntarthatósággal kapcsolatos, a projekt adatlapban megjelölt vállalásainak teljesítéséről a teljesítést követő legfeljebb 30 napon belül köteles beszámolni a KSZ-nek a teljesítést igazoló dokumentumok csatolásával egyidejűleg.

A Közreműködő Szervezet és a Támogató ezen kívül bármikor jogosult – a fenntartási időszak tartama alatt is – a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan bármilyen



információt, dokumentumot bekérni, a Kedvezményezett pedig köteles megadni, a Közreműködő Szervezet által megjelölt formában és határidőben.

A Kedvezményezett a Szerződésben megjelölt időpontban zárójelentést nyújt be a Közreműködő Szervezethez.

A Kedvezményezettnek **projekt fenntartási jelentésben** kell beszámolnia a Szerződés teljesüléséről, a projekt működése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. A projekt fenntartási jelentés formanyomtatvány a KSZ honlapjáról letölthető. ¹

Amennyiben a Kedvezményezettnek továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn, akkor a Projekt befejezését követően az útmutatóban meghatározott időpontban a kötelezettség teljesítéséről be kell számolnia a Közreműködő Szervezetnek.

Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a befejezési határidőtől számítva évente egyszer köteles a jelentés tárgyat képező időszak utolsó napjától napjától számított 10 munkanapon belül.

3. Biztosítékok, nyilatkozatok

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irántában fennálló kötelezettség, amely a Kedvezményezett biztosítékadását korlátozza.

A támogatás (beleértve az előleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint rendelkezésre nem állnak.

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. §-a szerinti biztosítékok értékenek fedeznie kell legalább a kiifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kiifizetett támogatás együttes összegét, a pályázati útmutatóban, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint.

A biztosítékoknak a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig rendelkezésre kell állniuk, kivéve ha ettől jogszabály eltérően rendelkezik.

Amennyiben a Szerződés módosításra kerül, a biztosítékokra vonatkozó dokumentumokat is – szükség esetén – módosítani, kiegészíteni kell.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával /Támogatói Okirat hatályba lépésével tudomásul veszi, hogy a Projekt részben vagy egészben történő meghívásúsa illetve a támogatás szabálytalan felhasználása esetén a támogatást visszafizeti az NFU vagy a KSZ döntésében foglaltak szerint és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege a megítélt, de még ki nem fizetett támogatási összegbe beszámításra kerül, ennek hiányában a központi költségvetésből biztosított támogatásból - ha a Kedvezményezett ilyen támogatásra jogosult - levonásra kerül.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával /Támogatói Okirat befogadásával kijelenti, hogy nem áll az Aht. 122/A. § (1) bekezdésének hatálya alatt.

4. Támogatás kiizetése

4.1. Előleg

¹ Fenntartási időszak az előkészítésre irányuló konstrukciókra nem vonatkozik.

A fordított áfa-előleg célhoz kötöttségéből adódóan a Kedvezményezettnek a fordított áfa-előleg előzetes megtérítése iránti kérelmében meg kell jelölnie az áfa befizetésének időpontját, mely időpontot követő 5 munkanapon belül köteles benyújtani a Közreműködő Szervezethez a fordított áfa-előleggel történő elszámolását. Amennyiben a Kedvezményezett a fordított áfa-előleggel történő elszámolásra vonatkozó határidőt elmulasztja, vagy a fordított áfa-előleggel érintett szállítói számla elutasításra kerül, vagy a Kedvezményezett az előleg nem a fordított áfa adóhatóság felé történő rendezésére fordítja, a Közreműködő Szervezet felszólítja a nem megfelelően felhasznált előleg összegének visszatérítésére.

Az előleg folyósításának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre álljanak.

4.1.1. Fordított ÁFA-előleg
Szállítói finanszírozási módban előleg kizárólag a 2007. CXVII. TV. 142. § szerinti esetekben vehető igénybe a pályázati útmutatóban meghatározott fordított áfa mértékéig.

A Kedvezményezett a kifizetett előleget akkor is a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamattal növelten köteles visszatéríteni, ha

- legkésőbb a záró kifizetési igénylésben nem számol el a folyósított előleggel, vagy a
- az előleg, vagy annak egy részét a záró kifizetési igénylésig bármikor önként visszatéríti.

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban az előleg folyósítását követő 6 hónapon belül nem nyújtott be kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendelkezésének megfelelő használatát bizonyítja, a Kedvezményezett köteles a korábban kifizetett előleget a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamattal növelten visszatéríteni. Az előleg visszatérítés feljlesztéséig, vagy a Közreműködő Szervezet általi részletkifizetési engedélyezés esetén az engedélyben meghatározottak szerint, a kifizetéseket folyósítása felülgészítésre kerül (ideértve a szállítónak és engedélymentesnek folyósítást is).

Az előleg folyósításának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok legalább az igényelt előlegnek megfelelő összegre rendelkezésre álljanak.

Nem igényelhető előleg a Kedvezményezett számára, ha a támogatás kifizetésére utófinanszírozással, a projekt megvalósítását követően, egy összegben kerül sor.

Amennyiben a Támogató a felhívásban az előleg igénybevételel lehetőséget, az előleg igénybevételel Kedvezményezettnek nyilatkozni a szükséges a Közreműködő Szervezettel, Előleg indokolt esetben, a támogatott tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához szükséges legkisebb összegben igényelhető. Az ASZF 4.1.1 pont alatt megjelölt kivételével előleg csak azon projekttelem(ek)re vehető igénybe, amelyek esetében nincs mód a közvetlenül a szállító(ik) részére történő kifizetésre.

- legkésőbb a záró kifizetési igénylésben nem számol el a folyósított fordított áfa-előleggel, vagy a
 - a fordított áfa-előleggel, vagy annak egy részét a záró kifizetési igénylésig bármikor önként visszatartott.

4.2. A támogatás folyósítása

4.2.1. A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést - az előleg kivételével - az időszakos, valamint záró beszámolót a Szerződés hatályba lépését követően a Közreműködő Szervezethez elektronikusan nyújtja be a Pályázó Tájékoztató felülettel elérhető on-line alkalmazáson keresztül. A kifizetés-igénylés, illetve a beszámoló mellékleteit a Kedvezményezett papír alapon vagy elektronikusan adathordozóra másolva nyújtja be az alkalmazás kitöltését követően haladéktalanul. A 4.4. pont szerinti kifizetési határidőt a papír alapon benyújtott dokumentumok Közreműködő Szervezethez történő beérkezésétől kell számítani.
 Az engedményes részére történő folyósítás teljesítésének további feltétele, hogy az engedményesre vonatkozó Szerződés a Közreműködő Szervezet rendelkezésére álljon, ezért a Kedvezményezett a feljels.

A támogatások folyósítása a felhívás függvényében az alábbi formában történhet:

a) Utófinanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek - illetve engedményes esetén az engedményesnek - a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban a Szerződés azonosító számának feltüntetésével;

b) Szállítói finanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő kifizetéssel - illetve engedményes esetén az engedményesnek - történik a Kedvezményezett terhére, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett.

Kizárólag utófinanszírozással időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, és legalább 200 ezer forintot.

4.2.2. A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köteles:

- a számlán aláírásával igazolni a vásárolt termék megvételét, használatát vagy a szolgáltatás igénybevétele, feltüntetni a Projekt regisztrációs számát, és a támogatás elszámolására benyújtásra kerülő "szöveget". A számlamásolatnak ezen információkat már tartalmaznia kell. A számlamásolaton a Kedvezményezettnek cég szerinti aláírásával kell igazolni, hogy ez mindenben megegyezik az eredeti számlával;
- a számlabeszámoltó egyenest követő, megszakítás mentes folyó sorszámmal ellátott, egyértelműen feltüntetve az abban szereplő számlák által lefedett elszámolási időszakot (kezdete és vége), valamint a Projekt címét és számát;
- idegen nyelvű számla esetén a Kedvezményezett cég szerinti aláírásával ellátott, a főbb megnevezések magyar nyelvi fordítását tartalmazó másolatot is mellékelni kell.

4.3. A Közreműködő Szervezet a beérkezéstől számított 30 - szállító részére történő közvetlen kifizetés esetén 15 - napon belül legfeljebb 30 napos határidővel jogosult a Kedvezményezett felhívni a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidő lejártát követő 7 nap alatt sem tesz eleget, az a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását jelenti. Ez esetben további hiánypótlásnak nincs helye.

4.4. A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 45 napon belül - közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 napon belül - fizeti ki. Szállítói számlát is tartalmazó záró kifizetési igénylés benyújtásakor a kifizetési határidő 30 nap. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett

5.2. A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha

- a) a Projekt megvalósításának befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik;
- b) a hatályos Szerződésben rögzített bármely indikátor értékek várható teljesülése nem éri el a 4. számú mellékletben rögzített céltértek 90%-át.

A Kedvezményezett azonosító adataiban történő változások bejelentésnek elfogadásával a Szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul.

5.1. A Szerződés bármiféle módosítása, beleértve az ahhoz csatolt mellékleteket is csak írásos formában, valamennyi szerződést kötő fél aláírásával történhet, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik. A Kedvezményezettnek a szerződés módosítást a megfelelő indoklással ellátva kell előterjesztenie. Ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett által előterjesztett módosítási javaslatot nem hagyja jóvá, és a Kedvezményezett a hozzájárulás megtagadásának ellenére a változtatást végrehajtja, az ebből eredő szabálytalanságért, valamint a támogatás visszalizetéseért a Kedvezményezett felelős.

A vonatkozó eljárásrendet szabályozó jogszabály értelmében a Támogatói Okirattal rendelkező projektek esetében a Támogatási Szerződés módosításán a Projekt módosítást kell érteni.

5. Szerződés-módosítás/Projekt módosítása

4.6.2. Az 1000 Ft-ot meg nem haladó kifizetendő támogatást ilyen esetben a Közreműködő Szervezet nem fizeti ki.

4.6.1. A záró beszámoló benyújtása, ellenőrzése és jóváhagyása után a Közreműködő Szervezet elvégzi a szerződés pénzügyi zárását, azaz megvizsgálja, hogy a Kedvezményezett adólevonási jogában történt-e változás, vagy a támogatási intenzitási-változás miatt nem keltekezett-e kifizetendő támogatás, vagy követelés.

4.6. Pénzügyi zárás

A Közreműködő Szervezet és a Támogató az időszakos és záró beszámolon kívül bármikor jogosult a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt megadni.

Ha egy, a Projekt befejezéséig teljesítendő indikátor nem éri el a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 80. § (6)-(7) bekezdésében meghatározott értékeket, a Közreműködő Szervezet az ott meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

4.5. Amennyiben a támogatás az 4.4. pontban foglalt határidőben, a Támogatóknak illetve a Közreműködő Szervezetnek felróható okból nem kerül kifizetésre, a Közreműködő Szervezet a késedelmi időtartamára a határidő lejáratának napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot fizet annak a jogosultnak, akinek vonatkozásában a késedelmmel érintett bizonylatra jutó késedelmi kamat összege meghaladja a 10 000 forintot. Nem kell késedelmi kamatot fizetni a központi költségvetési szerv részére. A késedelmi kamat alapja a késedelmmel érintett számla támogatás tartalma. Szállítói finanszírozás, illetve engedményezés esetén a Közreműködő Szervezet a szállító, illetve az engedményes számára fizet késedelmi kamatot.

4.4. Amennyiben a támogatás az 4.4. pontban foglalt határidőben, a Támogatóknak illetve a Közreműködő Szervezetnek felróható okból nem kerül kifizetésre, a Közreműködő Szervezet a késedelmi időtartamára a határidő lejáratának napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot fizet annak a jogosultnak, akinek vonatkozásában a késedelmmel érintett bizonylatra jutó késedelmi kamat összege meghaladja a 10 000 forintot. Nem kell késedelmi kamatot fizetni a központi költségvetési szerv részére. A késedelmi kamat alapja a késedelmmel érintett számla támogatás tartalma. Szállítói finanszírozás, illetve engedményezés esetén a Közreműködő Szervezet a szállító, illetve az engedményes számára fizet késedelmi kamatot.

4.3. Amennyiben a támogatás az 4.3. pontban foglalt határidőben, a Támogatóknak illetve a Közreműködő Szervezetnek felróható okból nem kerül kifizetésre, a Közreműködő Szervezet a késedelmi időtartamára a határidő lejáratának napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot fizet annak a jogosultnak, akinek vonatkozásában a késedelmmel érintett bizonylatra jutó késedelmi kamat összege meghaladja a 10 000 forintot. Nem kell késedelmi kamatot fizetni a központi költségvetési szerv részére. A késedelmi kamat alapja a késedelmmel érintett számla támogatás tartalma. Szállítói finanszírozás, illetve engedményezés esetén a Közreműködő Szervezet a szállító, illetve az engedményes számára fizet késedelmi kamatot.

4.2. Amennyiben a támogatás az 4.2. pontban foglalt határidőben, a Támogatóknak illetve a Közreműködő Szervezetnek felróható okból nem kerül kifizetésre, a Közreműködő Szervezet a késedelmi időtartamára a határidő lejáratának napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot fizet annak a jogosultnak, akinek vonatkozásában a késedelmmel érintett bizonylatra jutó késedelmi kamat összege meghaladja a 10 000 forintot. Nem kell késedelmi kamatot fizetni a központi költségvetési szerv részére. A késedelmi kamat alapja a késedelmmel érintett számla támogatás tartalma. Szállítói finanszírozás, illetve engedményezés esetén a Közreműködő Szervezet a szállító, illetve az engedményes számára fizet késedelmi kamatot.

4.1. Amennyiben a támogatás az 4.1. pontban foglalt határidőben, a Támogatóknak illetve a Közreműködő Szervezetnek felróható okból nem kerül kifizetésre, a Közreműködő Szervezet a késedelmi időtartamára a határidő lejáratának napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot fizet annak a jogosultnak, akinek vonatkozásában a késedelmmel érintett bizonylatra jutó késedelmi kamat összege meghaladja a 10 000 forintot. Nem kell késedelmi kamatot fizetni a központi költségvetési szerv részére. A késedelmi kamat alapja a késedelmmel érintett számla támogatás tartalma. Szállítói finanszírozás, illetve engedményezés esetén a Közreműködő Szervezet a szállító, illetve az engedményes számára fizet késedelmi kamatot.

c) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.

Ha a 4. számú mellékletben meghatározott céltértek előre láthatóan nem 100%-ban teljesülnek, és ez jelentős mértékben módosítja a projektet, a Kedvezményezett köteles a Szerződés módosítását kezdeményezni tíz százalékot meg nem haladó mértékű változás esetén is.

5.3. A Kedvezményezett vagy a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére a Szerződés közös megfigyeléssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, indoklással ellátva valamint a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal köteles a közreműködő Szervezet részére eljuttatni.

A Kedvezményezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előterjeszteni, amely lehetővé teszi, hogy a Közreműködő Szervezet, a Támogató a hozzájárulásról megalapozott döntést tudjon hozni.

A Közreműködő Szervezet - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét - a módosításra irányuló kérelmet beérkezését követő 30 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a módosítási indoklását. A közreműködő Szervezet által elkészített szerződés módosítást a Kedvezményezett annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles cégszerűen aláírva visszaküldeni a Közreműködő Szervezetnek. A szerződés módosítás elbírálásáig a támogatás folyósítását a Közreműködő Szervezet felfüggesztheti.

A Szerződés csak akkor módosítható, ha a Projekt a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

5.4. Amennyiben a Kedvezményezett adólevonási jogában változás következik be, Amennyiben a Kedvezményezett adólevonási jogában változás következik be, haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. Amennyiben a változást követően a Kedvezményezett az ÁFA-t levonhatja, a Szerződést módosítani szükséges. Az adólevonási jog megváltozása és annak bejelentése közötti teljesítési időpontra vonatkozó számlák alapján kapott támogatásból az ÁFA-ra jutó, kiírtított támogatási összeget a Kedvezményezett a Szerződés módosításban meghatározottak szerint köteles visszatízeni.

5.5. Amennyiben a Szerződés, valamint a jelen ASZF módosításának tárgya a jelen ASZF hatálya alá tartozó kedvezményezettek kötelezettség alóli mentesítése, illetve részére a Szerződésben vagy a jelen ASZF-ben meghatározottakhoz képest többlet jogositványok biztosítása, a Közreműködő Szervezet erre vonatkozó egyoldali nyilatkozata a Szerződést, illetve a jelen ASZF-t minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a nyilatkozat Kedvezményezett részére történő közlésétől kezdődő határidővel módosítja. A nyilatkozat jóváhagyására a Támogató jogosult.

A Közreműködő Szervezet akkor is módosíthatja egyoldalúan a Szerződést, illetve jelen ASZF-et, ha a módosítás a Kedvezményezett számára többletkötelezettséget eredményez, de a módosításra jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv által lefolytatott ellenőrzési jelentés megállapítása és javaslata miatt van szükség.

Az ASZF módosítása eltérő kikötés hiányában az NFTU honlapján történő közzététellel lép hatályba.

6. Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok

6.1. Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége fennáll, a Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásáért kizárólag a Kedvezményezett, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére vagy egy részére vonatkozó visszatérítési kötelezettség is kizárólag a Kedvezményezettet terheli.

6.2. A Kedvezményezett köteles továbbá közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. cime szerinti eljárást, így különösen a közreműködő Szervezetet és

8. **Támogatás felfüggesztése**
- A Közreműködő Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha
- a) a Közreműködő Szervezetnek a Szerződés megkötését, illetve a Támogató Okirat kézbesítését követően az adóhatóságok tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van;
 - b) ha a Közreműködő Szervezetnek a Kedvezményezettrel szemben bármilyen jogcímenen követelése áll fenn;
 - c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység elter a céltól, illetve a Szerződésben meghatározott célkhoz mért előrehaladás nem kielégítő, és a Kedvezményezett az előírt korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó szerződés-módosítás a Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre; és a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett időszaki vagy záró beszámolóját elutasítja;
 - d) rendkívüli helyszíni szemle megállapításai alapján ez indokolt;
 - e) szerződésszegés esetén;
 - f) a Kedvezményezett az egyes kihelyezési igényekben igényelt támogatási összegek megfelelően megemelt biztosítéki mértéket legkésőbb a kihelyezési igénylés benyújtásával egyidejűleg nem igazolja, és ezt az erre irányuló hiánypótlásra történő felszólítás keretében sem pótolja.
- A Közreműködő Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha
- g) olyan esemény következik be, amely az előírt követelményeket vonhatja maga után,
 - h) ha a Kedvezményezett ellen bármely támogatással kapcsolatban szabálytalansági eljárás indul.

Közműberuházások esetében a projekt befejezése előtt legkésőbb 6 hónappal a Kedvezményezett igazolni köteles, hogy rendelkezik jogszabály alapján kijelölt közszolgáltatással, vagy a közszolgáltatató kiválasztása érdekében a nyílt pályázatast megkezdte.

7. Üzemeltetés

- 6.6. A közbeszerzési értékhárít el nem érő beszerzések esetén a gondos gazda eljárásának, és az esszerű gazdálkodás követelményének betartását – hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság – ellenőrzés során igazolni szükséges.
- 6.5. A KEOP által támogatott szerződéseknél ki kell kötni, hogy a létrejövő szerzői jogi védelem alá eső műveknek, alkotásoknak a Kedvezményezett tulajdonába kell kerülniük. A Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon a Kedvezményezett területi korlátozás nélkül, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átadogatására is. Ezen kikötés elmulasztásából eredő többletköltség a Kedvezményezettet terheli.
- 6.6. A közbeszerzési értékhárít el nem érő beszerzések esetén a gondos gazda eljárásának, és az esszerű gazdálkodás követelményének betartását – hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság – ellenőrzés során igazolni szükséges.
- 6.4. Kedvezményezett a Kbt. szerinti bontási eljárás időpontjáról legább 10 munkanappal korábban köteles a KSZ-t értesíteni. A KSZ az értesítés alapján a bontásra, és az azt követő értékelési eljárásra jogosult megfigyelőt delegálni.
- 6.3. A Közreműködő Szervezet és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály jogosult megismerni a Kedvezményezett mindenkor hatályos közbeszerzési szabályzatát.

a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályt az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztatni, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre bekiüldeni, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködni.

2 Szerződésszegésen a továbbiakban a különös szerződési feltételekben, az Általános szerződési feltételekben, a Támogatási Okiratban rögzített, illetve a Pályázatban vállalt kötelezettség megsemmisítését is érteni kell.

- tesz eléget,
- kezhhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eléget illetve határidőben nem továbbá ha ezen kötelezettségek a hiánypótlásra vonatkozó felszólítás nyilvántartására vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette, a Kedvezményezett a információnyújtásra, közbeszerzésre, tájékoztatásra, sem teljesíti,
- d) a Kedvezményezett a hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kezhhezvételétől számított 15 napon belül megfelelő információkkal és mellékletekkel teljesíti, és kötelezettséget a teljesítésre fenntartási jelentéssel) kötelezettséget, nem a megfelelő formában vagy nem a a Kedvezményezett határidőben nem teljesíti bármely beszámlási (pl. a projekt kötelezettségekben, ASZF-ben vagy jogszabályban foglalt bejelentési, vagy nyilatkozattételi Szerződésben, ASZF-ben vagy jogszabályban foglalt bejelentési, vagy nyilatkozattételi kötelezettségekben,
- a) a Kedvezményezett már nem felel meg a pályázati feltételeknek (pl. a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások miatt),
- b) a Kedvezményezett nem tesz eléget, illetve határidőben nem tesz eléget a Szerződésben, ASZF-ben vagy jogszabályban foglalt bejelentési, vagy nyilatkozattételi kötelezettségekben,

nem - vagy határidőben nem - tesz eléget így különösen, ha:

9.1.3 ha a Szerződés, annak melléklete vagy az ASZF teljesítésével összefüggésben teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését,

9.1.2. a támogatott tevékenység megvalósításával késedelmbe esik, illetve részben vagy céljának megvalósítására használja fel, vagy

9.1.1. a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetészerűen, illetve nem a projekti

A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény, vagy mulasztás, amellyel a Kedvezményezett

kerülhet.

Amennyiben a Kedvezményezett a felszólítást követően úgy nyilatkozik, a visszafizetendő támogatás a még ki nem fizetett támogatási összegbe a fizetési határidő előtt is beszámításra kerülhet.

támogatásra jogosult - levonásra kerül.

- a központi költségvetésből biztosított támogatásból - ha a Kedvezményezett ilyen hiányában

- a megítélt, de még ki nem fizetett támogatási összegbe beszámításra kerül, ennek ennek elmulasztása esetén annak összege

hozott jogerős határozatban foglaltaknak megfelelően visszafizet, és tudomásul veszi, hogy Szevezet vagy a Támogató döntésében, vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján meghiusul, vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást a közreműködő A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy ha a projekt részben vagy egészben

9.1. A Kedvezményezett általi szerződésszegés? esetei

9. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei

foglalt kötelezettségei teljesítése aól.

szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben, valamint a jelen ASZF-ben kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezett a vele A támogatás felülgészítése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezett

Szevezet által tűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül.

- 1) szerződésmódosítás esetén, vagy ha a Kedvezményezett olyan változást tesz bejelentést a közreműködő Szevezethez, amely szerződésmódosítást tesz szükségessé,

- a) 9.1 pontban írt szerződéses esetek esetén;
- b) ha a Kedvezményezett a Szerződésből, az ASZF-ből, valamint a vonatkozó jogszabályokból fakadó bejelentési kötelezettségével 30 napot meghaladó kesedelembe esik;
- c) a Kedvezményezett a Közreműködő Szervezet szerződés szerinti teljesítésre vonatkozó felzárkóztatásának az abban megjelölt határidőt követő 30 napon belül sem teljesíti a Szerződés, valamint az ASZF alapján fennálló kötelezettségét;
- d) a Kedvezményezett ellen a Cégközlönyben közölt módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törési, vagyonrendelési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendekezési eljárás van folyamatban;

Amennyiben a Kedvezményezett a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírtat megszegi, a Támogató, illetve a Közreműködő Szervezet jogosult a Szerződéstől elállni, illetve a Támogatói Okiratot visszavonni, így különösen

9.3. Elállás a Szerződéstől

A kötbér fizetés kezdő időpontja

a) pont esetében a jelentéstételi kötelezettség teljesítésének eredeti határideje, utolsó napja a projekt jelentés benyújtását megelőző nap;

b) pont esetében az ellenőrzéstűrés kötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja pedig az ellenőrzés lehetővé tételének napját megelőző nap;

c) pont esetében a megvalósulás Szerződés szerinti határideje, utolsó napja a projekt befejezésének tényleges napja.

A kötbér megfizetése nem mentesít a projekt jelentéstételi, az ellenőrzéstűrés, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának kötelezettsége teljesítése alól.

A kesedelmi kötbér napi mértéke a kötbér alapját képező támogatás 10%-ának 1/365-öd része.

A kesedelmi kötbér alapja az a) és b) pont esetében a Projekt fenntartási jelentés benyújtásának esedékességéig, illetve az ellenőrzéstűrés kötelezettség megsértéséig kifizetett támogatás összege, a c) pont esetében a megítélt támogatás összege.

A Kedvezményezett kesedelmi kötbér fizetésére köteles.

Szerződésben meghatározott időponthoz képest hat hónapot meghaladóan kesik, a támogatott tevékenység megvalósítása a Kedvezményezettnek felróható okból a) a projekt jelentés-tételi kötelezettségének nem tesz eleget, és az ellenőrzést az erre irányuló irásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül sem teszi lehetővé, vagy

b) ellenőrzés-tűrés kötelezettségének nem tesz eleget, és az ellenőrzést az erre irányuló irásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül sem teszi lehetővé, vagy

c) a támogatott tevékenység megvalósítása a Kedvezményezettnek felróható okból a) a projekt jelentés-tételi kötelezettségét a határidőben nem, vagy hiányosan, hibásan teljesíti, és kötelezettségének a támogató irásbeli felszólítását követő 15 napon belül nem tesz eleget, vagy

Amennyiben a Kedvezményezett

9.2. Kesedelmi kötbér

Szerződéses jogkövetkezményei

- a) Projekt fenntartás időszakára, illetve közmu beruházás esetén annak üzemeltetésére és vagyonkezelésére előírt kötelezettségeit a Kedvezményezett nem teljesíti,
- b) a Kedvezményezett az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló irásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé,
- c) hiteit érdemi módon bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben, az Ámr.-ben vagy a felhívásban a Szerződés megkötésének feltételeként meghatározott, a Projekt szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valódan, hamis adatot közölt/szoftálgátott, bármélyik nyilatkozata valódtannak bizonyul, illetve nyilatkozatai bármélyikét a Kedvezményezett visszavonja,
- d) a Kedvezményezett a szerződés módosítási kötelezettségét – határidőben – elmulasztja,

A kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a Szerződés hatálya alatt évente egyszer kötelezett. Az első jelentés benyújtásának határidejét a Közreműködő Szervezet határozza meg. A fenntartási időszak végét követően a Közreműködő Szervezet által meghatározott időpontig a kedvezményezett záró projekt fenntartási jelentést nyújt be a Közreműködő Szervezethez.

12.3. A projekt befejezésétől számított 5 évig, kts- és középvalhallkozások esetében 3 évig, a kedvezményezettnek projekt fenntartási jelentésben kell beszámolnia a szerződés teljesítéséről, a projekt működéséről, a projekt működéséről, a projekt működtetése során tervezett és az elert számszerűsíthető eredményekről. A jelentést a Pályázó Tájékoztató felületen elektronikus formában kell benyújtani.

Amennyiben a kedvezményezettnek továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn, akkor a Projekt befejezését követően az útmutatóban meghatározott időpontban a kötelezettség teljesítéséről be kell számolnia a Közreműködő Szervezetnek.

Az Európai Szociális Alapból származó támogatások esetében csak abban az esetben áll fenn fenntartási kötelezettség, ha a pályázati felhívásban leírtak szerint a projekt az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 107. cikke szerint állami támogatási szabályok alá esik. Ilyen esetben a projektre a fenti szabályok szerinti fenntartási kötelezettségek vonatkoznak.

12.1. A projekt fenntartási időszak kezdete a projekt befejezését követő nap.

12. A Projekt fenntartása

A kedvezményezett köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

Az eredeti dokumentumokat a kedvezményezett őrzi abban az esetben is, amennyiben külső projekt menedzsment szervezetet vesz igénybe.

A kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni. A kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legálább 2020. december 31-ig megőrzi.

11. A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése

Az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszűnése szerződésszegésnek minősül, és az ehhez kapcsolódó szankciót vonja maga után.

Kedvezményezett köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvetelét aláírásával igazolja.

14. Tájékoztatás és nyilvánosság

13.7. Amennyiben a Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projektek keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerz, úgy tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett köteles annak oktatási / képzési / foglalkoztatási célra történő felhasználását bármely további felhasználó részére ingyenesen biztosítani. A felhasználó ezt a jogát üzletszerűen nem gyakorolhatja, így a felhasználás a jövedelemtervezés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.

13.6. Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projektek keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerz, úgy köteles ezen használati jogot felhívására a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére ingyenesen biztosítani. Támogató és a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerűen nem jogosult gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemtervezés vagy jövedelemfokozás célját a Támogató és a Közreműködő Szervezet részéről közvetve sem szolgálhatja.

13.5. Amennyiben a Kedvezményezett a Projektek keretében közbeszerzési eljárás folytatására köteles, a Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás során az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a Szerződés alapján a Kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átadogatására.

Ha a Projektek a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

13.4. A jelen Szerződés hatálya alatt a Projektekhez készített pénzügyi és gazdasági költséghaszon elemzés olyan változtatásához, amely a pénzügyi elemzésnek a támogatási intenzitására vonatkozó eredményét befolyásolja vagy befolyásolhatja, a Kedvezményezett köteles a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyását kérni.

13.3. A Projektek befejezéséig a Projektek eredményeképp létrejött vagyontárgyak tulajdonjogát (szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának jogát) – amennyiben azzal eredetileg nem rendelkezett, és az átruházás nem utközik jogszabályi rendelkezésbe – át kell ruházni a Kedvezményezettre. Az átruházás dokumentumait a zárójelentéshez csatolni kell.

13.2. A Projektek eredményei, így különösen (az akcársak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projektek során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának joga a Kedvezményezettet illeti.


13.1. A támogatott beruházással létrehozott vagyon a fenntartási időszak alatt csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási, költséghaszon elemzésben vallalt, és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, áttruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. A korlátozás megszegése esetén a Kedvezményezettnek – a jogszabályban és a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően – vissza kell fizetnie a támogatást a Támogató részére. Nem minősül ellidegenítésnek az önkormányzati társulás felől a tag önkormányzatok, valamint a Magyar Állam megbízottjaként eljáró szervezet felől a Magyar Állam részére történő vagyontáadás.

13. Tulajdonjog és szellemi jogok

12.4. Ha egy, a projekt fenntartás végéig teljesítendő indikátor nem éri el a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 80. § (6)-(7) bekezdésében meghatározott értéket, a Közreműködő Szervezet az ott meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza. A visszaköveteléssel érintett összeget a záro beszámoló alapján elfogadott támogatási összegeből kell levonni.

43

43



15.3. A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti.

