

Iktatószám: IKT-2019-615-I1-00001557/0000023

Kedvezményezett neve: **Nagykálló Város Önkormányzata**

Projekt címe: **A jövő bölcsődéje Nagykállóban**

Projekt azonosítószám: **TOP- 1.4.1-19-SB1-2019-00033**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a **Pénzügyminisztérium** Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Szabolcs- Szatmár Bereg Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8.

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Lajosné igazgató, Dr. Kócsi Tünde irodavezető, Béres Péter osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésztől **Nagykálló Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **4320 Nagykálló Kállai Kettős tér. 1**

Székhely/Lakcím: **4320 Nagykálló Kállai Kettős tér. 1**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám):

/III. vállalkozói igazolvány száma/ östermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám:

Adószám/adóazonosító jel: **15732327-2-15**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10044001-00337706-00000093**

Aláírásra jogosult képviselője: **Horváth Tibor Polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül **TOP-1.4.1-19** jelű, **Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033** azonosító számon regisztrált, **2019. év július. hónap 31.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2020. év június. hónap 26.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya **A jövő bölcsődéje Nagykállóban** című és **TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt - ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

4320 Nagykálló Bajcsy Zsilinszky u. 5-7 461 hrsz.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: 2020 év november. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év március. hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. év június. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.



4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 354 999 999 Ft, azaz háromszázötvennégymillió-kilencszázkilencvenkilenezer- kilencszázkilencvenkilenc forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttóösszköltsége 354 999 999 Ft, azaz háromszázötvennégymillió-kilencszázkilencvenkilenezer- kilencszázkilencvenkilencforint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb

354 999 999Ft, azaz háromszázötvennégymillió-kilencszázkilencvenkilenezer-kilencszázkilencvenkilencforint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 354 999 999 Ft, azaz háromszázötvennégymillió-kilencszázkilencvenkilenezer- kilencszázkilencvenkilenc forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

354 999 999 Ft, azaz háromszázötvennégymillió-kilencszázkilencvenkilenezer-kilencszázkilencvenkilenc forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak..

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4-65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-(1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérol, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.5. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 (öt) oldalán és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták

 Nagykálló Város Önkormányzata Kedvezményezett  Kelt Nagykálló, 2020. év <u>09</u> hónap <u>14</u> napján.	 Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Közreműködő Szervezet  Kelt Nyíregyháza, 2020. év <u>09</u> hónap <u>21</u> napján.
---	--

Mellékletek:

1. A Projekt költségvetése
2. A Projekt forrásai
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma
4. A Projekt mérföldkövei
5. A Projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények
6. Közbeszerzési terv
7. A megvalósítás helyszíne
8. Biztosítókra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
9. Konzorciumi együttműködési megállapodás
10. Adatfeldolgozási Szerződés
11. Rövid összefoglalás a projektről
12. Aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum és egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
13. Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

Handwritten mark


Handwritten mark

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP- 1.4.1-19-SB1-2019-00033
Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó összegárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Nagykálló Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	28 665 250	7 739 617	36 404 867
Nagykálló Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	2 795 275	754 724	3 549 999
Nagykálló Város Önkormányzata	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, nyelvi, szakvélemények	1	3 000 000	810 000	3 810 000
Nagykálló Város Önkormányzata	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, nyelvi, szakvélemények	1	350 000	94 500	444 500

Nagykálló Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	750 000	0	750 000
Nagykálló Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver bekerülési értéke	1	382 260	103 210	485 470
Nagykálló Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	400 000	108 000	508 000
Nagykálló Város Önkormányzata	Projektelőkészíté s költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezés i-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	8 150 000	2 200 500	10 350 500
Nagykálló Város Önkormányzata	Projektmenedzs ment költség	Projektmenedzsment hez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmened zsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	1	6 429 134	1 735 866	8 165 000
Nagykálló Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	221 518 869	59 810 095	281 328 964



KA

F R

Nagykálló Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	160 000	43 200	203 200	
Nagykálló Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	350 000	94 500	444 500	
Nagykálló Város Önkormányzata	Projektelőkészíté s költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezés i-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	4 500 000	1 215 000	5 715 000	
Nagykálló Város Önkormányzata	Projektelőkészíté s költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja	1	2 236 220	603 779	2 839 999	
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								354 999 999

PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE:

354 999 999

Kecskés

Nagykálló Városi Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt Nagykálló, 2020. év 09. hónap 17. napján.

Szabó-N. Fülöp

Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt Nyíregyháza, 2020. év 09. hónap 21. napján.

Ky

Ka

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP- 1.4.1-19-SB1-2019-00033
 Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. Egyéb támogatás	0
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	354 999 999
Projekt elszámolható költsége	354 999 999
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	354 999 999

K. E. T. Z.
 Nagykálló Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt Nagykálló, 2020. év 09. hónap 14. napján.

A. K. - A. - J. ...
 Magyar Államkincstár
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet



Kelt Nyíregyháza, 2020. év 09. hónap 21. napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
 Európai Strukturális
 és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

20

Ky

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA

Támogatási szerződés száma: TOP- 1.4.1-19-SB1-2019-00033

Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5	A bölcsődei ellátást nyújtó új intézmények/szolgáltatások száma	-	1	db	-
5	Bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében újonnan létrehozott munkahelyek száma	-	8	db	-
5	A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma	-	36	db	-

[Handwritten Signature]
Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt Nagykálló, 2020. év *09.* hónap *14.* napján.

[Handwritten Signature]
Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt Nyíregyháza, 2020. év *09.* hónap *21.* napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP- 1.4.1-19-SB1-2019-00033

Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2020. 08. 31.	teljesül a tervekészítésekre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt. Elkészül a kiviteli tervdokumentáció. benyújtandó dokumentumok: Engedélyezési és kiviteli tervek, és a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés; Jogerős építési engedély; Nyilatkozatok, igazolások új épület építése esetén; Akadálymentesítésről szóló tervfejezet; Tervezői nyilatkozat energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfeleléseiről;
2	2020.10.31	Lezárul az építőipari kivitelező kiválasztása. Benyújtandó dokumentumok: közbeszerzések dokumentumai
3	2021.05.30	Az építési munkák készültségi foka eléri az 50%-ot. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, stb
4	2021.08.31	Az építési munkák készültségi foka eléri a 75%-ot. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, stb.
5	2021.12.31	a projekt kivitelezési munkái megvalósulnak, az eszközbeszerzés szintén megvalósul. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, stb.; Átadás-átvételi dokumentáció



MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6	2022.03.31	<p>a projekt fizikai befejezése megvalósul, a használatba vételi engedély és a működési engedély rendelkezésre áll. Benyújtandó dokumentumok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - műszaki ellenőr beszámolója, - fotódokumentáció, - teljesítés igazolások, - Bölcsődei módszertani szervezet együttműködéséről szóló emlékeztető, - Informatikai szakember nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről, - Nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról, - Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum, - egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl.: kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.).
---	------------	--

LOTZ

Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt Nagykálló, 2020. év hónap napján.

Edina - A. Juhász

Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt Nyíregyháza, 2020. év hónap napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

[Handwritten signature]

LOTZ

Edina

A PROJEKT INDIKÁTORAI ÉS MŰSZAKI – SZAKMAI EREDMÉNYEK

Támogatási szerződés száma: TOP- 1.4.1-19-SB1-2019-00033
Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozások	Cél kumulált
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022.03.31	0	0	0
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.03.31	0	0	0
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024.03.31	0	0	0
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2025.03.31	0	0	0
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2026.03.31	0	0	0

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2027. 03.31	0	0	0
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2022.03.31	36	36	36
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2023. 03.31	0	36	36
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2024. 03.31	0	36	36
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2025. 03.31	0	36	36
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2026. 03.31	0	36	36

AKU

AKU

AKU

Újnonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2027. 03.31	0	36	36
--	--	--	-------------	---	----	----

K. C. T. R.

 Nagykálló Város Önkormányzata
 Képviseletének elnöke



Kelt Nagykálló, 2020. év *4.* hó *19.* napján.

Szabolcs

 Magyar Államkincstár
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet



Kelt Nyíregyháza, 2020. év *03.* hó *21.* napján.

K/4

KÖZBESZERZÉSI TERV


Támogatási szerződés száma: TOP- 1.4.1-19-SB1-2019-00033
 Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Nagykálló Város Önkormányzata	Bölcsőde építésének kivitelezési munkái	219 178 740 Ft	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	


 Nagykálló Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt Nagykálló, 2020. év 09. hónap 14. napján.


 Magyar Államkincstár
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet



Kelt Nyíregyháza, 2020. év 2020-09-21 hónap 21 napján.



A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP- 1.4.1-19-SB1-2019-00033
Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

4320 Nagykálló, Bajcsy-Zsilinszky u. 5-7 (Hrsz: 461)


Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt Nagykálló, 2020. év ...09... hónap ...14... napján.




MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE





BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP- 1.4.1-19-SB1-2019-00033**

Kedvezményezett: **Nagykálló Város Önkormányzata**

Alulírott, Horváth Tibor polgármester, mint Nagykálló Város Önkormányzata aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TOP- 1.4.1-19** keretében megvalósuló **TOP- 1.4.1-19-SB1-2019-00033** azonosító számú projektekkel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

[Handwritten signature]

Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt Nagykálló, 2020. év *09* hónap *19* napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Támogatási szerződés száma: TOP- 1.4.1-19-SB1-2019-00033
Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

NEM RELEVÁNS

KOTZ

Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt Nagykálló, 2020. év ...⁰³... hónap ¹⁴ napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ADATFELDOLGOZÁSI SZERZŐDÉS

Támogatási szerződés száma: TOP- 1.4.1-19-SB1-2019-00033
Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

NEM RELEVÁNS

LOT
.....
Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt Nagykálló, 2020. év ...*09*... hónap *19* napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

AL

II

LO

Ky^o

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP- 1.4.1-19-SB1-2019-00033

Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

A projekt keretében SzSzB megyében, a Nagykállói járásban, Nagykállóban a Bajcsy Zsilinszky utca HRSZ.461 alatt található ingatlanon egy új bölcsőde kialakítása valósul meg 36 férőhellyel és 3 csoportszobával.

Jelenleg Nagykállóban a Dél Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működik a Pindur Palota bölcsőde 2 csoportszobával és 24 férőhellyel. Nagykálló az Európai Bizottság ország-specifikus, Magyarország részére történő ajánlásaival összhangban fejleszti a 3 éven aluli kisgyermek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét.

Az Önkormányzat célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. Jelen Projekt a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formához való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermek nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.

Jelen projekt a Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja. Közvetlen cél: 36 fős bölcsőde komplex kialakítása Nagykállóban a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, eszközök, berendezések, udvari játszóeszközök beszerzésével. Követett cél: a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

A bölcsőde tervezett helyszínén jelenleg egy térkövezett parkoló található, mely felszámolásra kerül.

Az ingatlan alapterülete 1656 m², tehát a vonatkozó szabványok alapján alkalmas 36 férőhelyes bölcsőde kialakítására.

A projekt keretében kialakítandó épület beépített nettó alapterülete 571,32m²., fedett előtér: 19,8 m², fedett terasz 214 m². A játszókert mérete 529,23 m² Tervezett tevékenységek: 3.1.1– önállóan támogatható – B/4 új épület építése 3.1.2.1/kötelező, önállóan nem támogatható – 1. akadálymentesítés, 2. infokomm, akadálymentesítés, 4. energiahatékonysági szempontok érvényesítése, 5. nyilvánosság biztosítása 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható: 1.eszközbeszerzés, 2 megújuló energiaforrások kialakítása, 4. udvar, játszóudvar kialakítása, 5.kerékpártámasz, 6.babakocsi tároló, 7.parkolók kialakítása, 9. weboldal fejlesztése, A projekt tartalmazza még a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. melléklete szerinti eszközök beszerzését módszertani szakértővel történő egyeztetés, és ajánlások alapján, melynek részletes listáját pályázatunkhoz mellékeljük.

A projekt keretében megvalósuló igénybe vett szolgáltatások:

- Tervezés
- Előkészítés (Megalapozó Dokumentum elkészítése)
- Közbeszerzés - Műszaki ellenőrzés
- Tanácsadás (bölcsődei módszertani szakértő, informatikai szakember)
- Rehab. szakmérnök igénybe vétele
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A későbbi üzemeltetés a Dél-nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Pindur Palota bölcsőde intézményegységként fog megvalósulni, amely bölcsőde szolgáltatási területe a Kistérségi Társulás valamennyi települése.

Jelenleg is nem csak Nagykállóból veszik igénybe a bölcsődei ellátást, hanem Biriből is, viszont igény jelentkezik Kállósemjénből és Bökönyből is.

LOTZ

Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt Nagykálló, 2020. év *03*..... hónap *14* napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'K' and 'A'.

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM ÉS EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP- 1.4.1-19-SB1-2019-00033
Kedvezményezett: **Nagykálló Város Önkormányzata**

- Aláírási címpéldány: Horváth Tibor polgármester

.....
Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt Nagykálló, 2020. év 09. hónap 14. napján



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

 Támogatási szerződés száma: TOP- 1.4.1-19-SB1-2019-00033
 Kedvezményezett: **Nagykálló Város Önkormányzata**

 Alulírott **Horváth Tibor** polgármester, mint **Nagykálló Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP- 1.4.1-19-SB1-2019-00033** azonosító számú, **A jövő bölcsődjéje Nagykállóban** című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egység-árra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utófinanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg – Utófinanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Eszközbeszerzési költségei	Bekerülési érték	28 665 250	7 739 617	36 404 867	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	2 795 275	754 724	3 549 999	utófinanszírozás	-	-
			3 000 000	810 000	3 810 000	utófinanszírozás	-	-

AKU

J Kd

Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	350 000	94 500	444 500	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	750 000	0	750 000	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver bekerülési értéke	382 260	103 210	485 470	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	400 000	108 000	508 000	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	8 150 000	2 200 500	10 350 500	utófinanszírozás	-	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	6 429 134	1 735 866	8 165 000	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Új építés	220 967 716	59 661 283	280 628 999	utófinanszírozás	-	-



Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	160 000	43 200	203 200	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	350 000	94 500	444 500	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	4 500 000	1 215 000	5 715 000	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja	2 236 220	603 779	2 839 999	utófinanszírozás	-	-
Elszámolható költségek:				354 999 999			

Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett
* P.H. *
Kelt Nagykálló, 2020. év. 4. hó 29. napján.

Ky

J

L

KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK
A "Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP- 1.4.1-19-SB1-2019-00033

Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg: 354 999 999Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg		
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft	x	
	500 millió Ft feletti		
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti		
Feladatok			
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)		Igen*	Nem*
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	x	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetél, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	

Kelt: Nyíregyháza, 2020. év 03. hónap 19. napján.

Nagykálló Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



*a megfelelő
 esetben "X"
 jelölés
 szükséges



Európai Unió
 Európai Strukturális
 és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MAGYARORSZÁG
 KORMÁNYA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]