

Iktatószám: IKT-2016-615-11-00000030/00000 10

Kedvezményezett neve: Nagykálló Város
Önkormányzata

Projekt címe: BiKe - VI. ütem - Fenntartható
közlekedés fejlesztése Nagykállóban

Projekt azonosítószám: TOP-3.1.1-15-SB1-
2016-00010

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága

Postacím: 4400 Nyíregyháza Mártírok tere 8.

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Lajosné igazgató, Dr Kócsi Tünde irodavezető, Béres Péter osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészt Nagykálló Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **4320 Nagykálló Kállai kettős tér 1.**

Székhely/Lakcím: **4320 Nagykálló Kállai kettős tér 1.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **732329**

Adószám/adóazonosító jel: **15732327-2-15**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10044001-00337706-00000086**

Aláírásra jogosult képviselője: **Horváth Tibor polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül a TOP-3.1.1-15 jelű, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010 azonosító számon regisztrált, 2016.03.30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2018.12.19. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek

módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „BIKe - VI. ütem - Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban” című és TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 4320 Nagykálló 4102 sz. ök.út Hrsz.:016/1 szelvéyszám:15+933-14+828 alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2020. év 03. hó 01. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021. év 09. hó 30. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021. év 12. hó 29. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ÁSZF** 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 148 577 300 Ft, azaz száznegyvennyolcmillió-ötszázhetvenhétezer-háromszáz forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 148 577 300 Ft, azaz száznegyvennyolcmillió-ötszázhetvenhétezer-háromszáz forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 148 577 300 Ft, azaz száznegyvennyolcmillió-ötszázhetvenhétezer-háromszáz forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg esetén legfeljebb **100** %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 146 037 300 Ft, azaz száznegyvenhatmillió-harminchétezer-háromszáz forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a

Handwritten signature or initials.

továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

148 577 300 Ft, azaz száznegyvennyolcmillió-ötszázhetvenhétezer-háromszáz forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 – 65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövel, Indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező melléletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott melléletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező melléletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen melléletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A melléletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;"><i>KOTV</i></p> <p style="text-align: center;">Nagykálló Város Önkormányzata</p> <p style="text-align: center;">Kedvezményezett P.H.</p> <p style="text-align: center;">Kelt: Nyíregyháza 2020. év ... hónap ... napján.</p> <p style="text-align: center;"><i>2020-03-05</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Abel A. Fülöp</i></p> <p style="text-align: center;">Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság</p> <p style="text-align: center;">Közreműködő Szervezet P.H.</p> <p style="text-align: center;">Kelt: Nyíregyháza, 2020. év ... hónap ... napján.</p> <p style="text-align: center;"><i>2020-03-05</i></p>
---	---

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Projekt helyszíne
11. melléklet - Kommunikációs terv
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet – Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010

Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Nagykálló Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Újonnan kialakítandó járda	1	14 000 000	3 780 000	17 780 000
Nagykálló Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény felújítása	1	13 700 000	3 699 000	17 399 000
Nagykálló Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása	1	71 500 000	19 305 000	90 805 000
Nagykálló Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlanvásárlás költségei	1	1 400 000	378 000	1 778 000



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BERUHÁZÁS A JÖVŐBE

Handwritten signature or mark.

Nagykálló Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítés költségei	Terület előkészítési költség	1	400 000	108 000	508 000
Nagykálló Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyezési, kivitelei tervdokumentáció	1	3 200 000	864 000	4 064 000
Nagykálló Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Háttér tanulmányok	1	1 500 000	405 000	1 905 000
Nagykálló Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzéshez kapcsolódó költségek	1	1 100 000	297 000	1 397 000
Nagykálló Város Önkormányzata	Projektmenedzsme nt költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsment	1	2 800 000	756 000	3 556 000
Nagykálló Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	240 000	64 800	304 800
Nagykálló Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság biztosítása	1	550 000	148 500	698 500
Nagykálló Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költsége	Szemléletformálás költsége	1	3 500 000	945 000	4 445 000



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MACGYÁRSZÁGI
KORMÁNY

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

7

Nagykálló Város Önkormányzata	Szakmai	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri díj	1	1 100 000	297 000	1 397 000
	tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei						
Nagykálló Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	2 000 000	540 000	2 540 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:							148 577 300

Nagykálló Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2020. év 2020-03-05. hónap ... napján.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2020. év 2020-03-05. hónap ... napján.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010

Kedvezményezett: **Nagykálló Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	148 577 300
Saját forrás	0
Összesen	148 577 300

[Handwritten signature]

Nagykálló Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Nyíregyháza, 2020. év ... hónap..napján.

[Handwritten signature]

Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Nyíregyháza, 2020. év ... hónap .. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010

Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2020.08.31.	<p>Projekt tartalmi-műszaki előkészítése - Kerékpárosbarát projektem esetén Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elkészítése a Felhívás 3.2 pontjában foglaltak szerint - egyeztetés és véleményeztetés a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése - a kerékpárforgalmi hálózati terv KKK tervzsűri általi véleményeztetése Megalapozó dokumentumok és műszaki tervek elkészítése A Felhívás 3.2 pontja szerint elvárt további megalapozó dokumentumai (pl.: nyilatkozatok, megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés stb.) és az engedélyes szintű tervek, tervezői költségvetés) - egyeztetés és véleményeztetés a KKK tervzsűri által - egyeztetni és véleményeztetni szükséges a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében; A támogató és a tervzsűri javaslatai figyelembevételével a megalapozó dokumentumok és a műszaki tervek véglegesítése, engedélyezési eljárás lefolytatása</p> <p>Eredmények: Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítése -KKK általi jóváhagyása Műszaki tervdokumentáció felülvizsgálata / elkészítése - KKK általi jóváhagyása</p> <p>A terveket és a további dokumentációkat úgy készítjük el, hogy azok megfeleljenek az ÜME előírásainak, továbbá a közlekedésbiztonsági audit észrevételei is beépítjük a tervekbe.</p> <p>Gondoskodunk a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gondoskodunk arról, hogy a közúti biztonsági audit lefolytatásra kerüljön. A Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) a Támogatási Szerződés hatálybalépését követő 6 hónapon belül elkészítjük. Az egyenletes, jól járható útburkolat kialakítása és a fokozott balesetveszély (kikerülés) elkerülése érdekében azokat a hosszirányú burkolati jeleket, amelyeken a kerékpárosok áthaladnak (pl.: kerékpáros nyom, kerékpáros piktogram burkolati jeleket) tartós útburkolati anyag helyett - szükség szerint két rétegben felvitt - oldószeres festékkel szükséges felfesteni. Egyéb jelek készíthetők tartós jelekből (pl.: útszéljelző vonal). <p>Gondoskodunk a projekt előkészítése és tervezése során arról, hogy a beruházás biztosítsa a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. A szemléletformálási kampány részletes tartalmát – a Felhívás 3.2. D) d3) pontjában előírtak figyelembe vételével dolgozzuk ki.</p> <p>A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazoljuk.</p>





2.	2021.02.28.	<p>Közbeszerzési eljárás lefolytatása a mindenkor hatályos Kbt. szerint – kivitelező kiválasztás – vállalozási szerződés aláírás – megkötött kivitelezői vállalozói szerződése(i) alapján a Támogatási szerződés aktualizálása. Egyéb beszerzésekhez kapcsolódó árajánlatkérési eljárás lefolytatása és vállalozási szerződések megkötése.</p> <p>Eredmény: megvalósításhoz kapcsolódó árajánlatkérési eljárás lefolytatása, megkötött vállalozási szerződések – sikeresen lefolytatott közbeszerzési eljárás, kivitelezésre vonatkozóan megkötött vállalozási szerződés – aktualizált támogatási szerződés.</p>
3.	2021.04.30.	<p>Kivitelezés. A beruházás kivitelezési munkálatainak végzése - 25%-os készültségi foknál részszámla kiállítása.</p> <p>Eredmény: kivitelezési munkálatok 25%-os készültségi foka.</p>
4.	2021.06.30.	<p>Kivitelezés 100%-os készültség. Munkaterület visszaadás – műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása – használatbavételi engedély megszerzésének megindítása. A beruházás kivitelezési munkálatainak végzése – 100%-os készültségi foknál végszámla kiállítása.</p> <p>Eredmény: 100%-ban elkészült kerékpárút, sikeres műszaki átadás-átvétel, megvalósulási tervdokumentáció</p>
5.	2021.07.15.	Műszaki ellenőrzés Kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység - munkaterület átadás-átvétel, műszaki ellenőrzés, részteljesítések igazolása, műszaki átadás-átvétel, használatbavételi eljárás megindítása
6.	2021.07.31.	Egyéb szolgáltatási költségekhez kapcsolódó eljárások díjának megfizetése Eredmény: lefolytatott hatósági eljárások
7.	2021.08.15.	<p>Szemléletformálás: -kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, rendezvények, biciklizés megvalósítása. Információs kiadványok készítése, megváltozott forgalmi rendet és/vagy új KRESZ szabályokat ismertető kampányok lebonyolítása és kiadványok kiadása. Szemléletformáló eszközök beszerzése (pl.: futóbicikli, cargo-kerékpár). Bringázz a munkába, BringaSuli/BringaAkadémia, Biztonságosan közlekedni egy élet úton, egyedi kerékpáros szemléletformáló kampányainak a megvalósítása (pl.: iskolások, óvodások, gépjárművezetők, kerékpárral közlekedők részére stb.), gépjárművezetők számára a kulturált együtt közlekedésre felhívó kampány(ok) megvalósítása.</p>



8.	2021.08.31.	projektmenedzsment: • a projektmenedzsment szervezet folyamatos működtetése; • a projektmenedzsment feladatok ütemezésének pontos meghatározása; • Támogatási Szerződésben vállaltak teljesítése és a határidők betartása; • partnerség és kapcsolattartás megszervezése, együttműködési mechanizmusok kialakítása, a megfelelő információáramlás biztosítása; • értekezletek, rendezvények, projektülések szervezése, lebonyolítása, dokumentálása; • döntés-előkészítés a projektgazda testületei felé; • Irányító Hatósággal (IH) és Közreműködő Szervezettel (KSz) való kapcsolattartás; • a megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzések koordinálása (műszaki, kivitelezői és egyéb szerződésekhez) a közreműködés a közbeszerzési dokumentáció (műszaki tartalom, szerződéstervezet stb.) összeállításában, o előzetes egyeztetés a KSz-szel, o bontási ülés, értékelések és eredményhirdetés megszervezése; • költségvetés-tervezés, beszámolás; • saját forrás biztosításának előkészítése és ütemezése; • Támogatási Szerződés szerinti pénzügyi elszámolás összeállítása; • időszaki pénzügyi forráslehívások kezdeményezése és kezelése; • építéssel és eszközbeszerzéssel kapcsolatos fejlesztések koordinálása; • pénzügyi elszámolás és jóváhagyás, pénzforgalmi felügyelet a Támogatási Szerződésnek megfelelően; • számviteli feladatok ellátása; • adminisztratív jelentések összeállítása; • projektdokumentáció, iratok rendszerezése és kezelése; • a Támogatási Szerződés esetleges módosításainak kezdeményezése; kommunikációs feladatok, a stakeholderek tájékoztatása; • ellenőrzéstűrés, közreműködés a monitoringok lebonyolításában; • a projekt lezárása során ellenőrzés, értékelés, végső egyeztetés a KSz-szel; • a projektfenntartási időszak végéig rendelkezésre állás, projektfenntartási jelentés elkészítése. Eredmény: sikeresen, határidőre megvalósított projekt.
9.	2021.09.15.	Kötelező nyilvánosság A mindenkor érvényes „Széchenyi 2020 Kedvezményezett Tájékoztatói Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” című melléklet szerint kötelező nyilvánosság biztosítás megvalósítása Eredmény: sikeres kötelező nyilvánosság megvalósítása
10.	2021.09.30.	Tartalék

R. O. T. Z.


Nagykálló Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Nyíregyháza, 2020. év hónap
 napján.

Abka - M - J. H. K.

Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Nyíregyháza, 2020. év hónap
 napján.



MAGYARORSZÁG
 KORMÁNYA

Európai Unió
 Európai Strukturális
 és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

K. d.

V.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010**
Kedvezményezett: **Nagykálló Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1.	Kerékpárosbarát projekttelelem esetén Kerékpárforgalmi Hálózati Terv	A kerékpárforgalmi hálózati terv feladata, hogy felmérje a település és környezete, de minímálisan a felhívással összhangban kijelölt beavatkozási terület kerékpáros közlekedésének a helyzetét: kerékpáros forgalmát, kerékpározhatóságát, a kerékpáros közlekedést akadályozó tényezőket, és ezek alapján javaslatot adjon a fejlesztésekre annak érdekében, hogy a kerékpáros közlekedés aránya növelkedhessen, és minél többben választhassák mindennapi eszközként a kerékpárt.	1	db	Megvalósítást támogató dokumentum
1.	Elkészített, felülvizsgált engedélyes tervdokumentáció kivitelezési tervdokumentációk – építendő kerékpárútra – felújítandó kerékpárútra – kialakítandó járdára	Az Ütőgyi műszaki előírásoknak megfelelő, azokkal összhangban álló engedélyes-, és kivitelezési tervdokumentációk	6	db	Műszaki szakmai tartalmat alátámasztó dokumentumok
3.	Önálló, vagy gyalogosokkal közösen használt kerékpárút kialakítása. Az eredmény az alábbi mérföldkövekben jelenik meg. 3. és 4. mérföldkő	Önálló, vagy gyalogosokkal közösen használt kerékpárút kialakítása	3	km	Szállandó burkolatú kerékpárúti
3.	Települések vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész között létesülő új kerékpáros útvonal, új járda, felújításra kerülő meglévő kerékpáros létesítmény	A településközpont és a lakott területen kívül elérhető lakott településrész(ek) között megszakítás nélküli, folytatódólagos kerékpárforgalmi hálózatot, útvonalat alakít ki.	4	km	Fenntartható, biztonságos közlekedési mód kialakítása



Európai Unió
Európai Strukturális
és Regionális Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEEFEKLTÉSE A JOVÓBÉ

10

4.	Nem megyei jogú város esetében az országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egységnek tekinthető része (pl.: településközpont és a település szélén egy lakóterület közötti szakasza) vállk biztonságosan, közvetlenül, kényelmesen kerékpározhatóvá.	Nem megyei jogú város esetében az országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egységnek tekinthető része (pl.: településközpont és a település szélén egy lakóterület közötti szakasza) vállk biztonságosan, közvetlenül, kényelmesen kerékpározhatóvá.	4	szakasz	Fenntartható, biztonságos közlekedési mód kialakítása
4.	Lakott területen kívüli elhelyezendő munkahelyek és a település belterülete között kényelmes, akadálymentes és biztonságos kerékpáros útvonal kiépítése történik meg.	Lakott területen kívüli elhelyezendő munkahelyek és a település belterülete között kényelmes, akadálymentes és biztonságos kerékpáros útvonal kiépítése történik meg.	4	km	Fenntartható, biztonságos közlekedési mód kialakítása
4.	Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbarátta alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kiépítésével, építésével	A megépített kerékpárúttal, járdával és a felújított kerékpáros létesítménnyel Nagykálló-Birke tanya, és Nagykálló Harangod településrész közlekedési úthálózata kerékpárosbarátta alakítása megtörténik.	4	km	A beavatkozási terület közlekedési úthálózata kerékpárosbarátta vállk, kialakul kerékpáros hálózat

Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt: Nyíregyháza, 2020. év hónap
..... napján.



Magyar Allamkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

Kelt: Nyíregyháza, 2020. év hónap
..... napján.



Europai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010**
 Kedvezményezett: **Nagykálló Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összesváltozás	Cél kumulált
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2021.09.30.	4,3000	4,3000	4,3000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2022.09.30.	0	4,3000	4,3000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2023.09.30.	0	4,3000	4,3000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2024.09.30.	0	4,3000	4,3000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2025.09.30.	0	4,3000	4,3000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2026.09.30.	0	4,3000	4,3000
Közlekedéssbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma			2021.09.30.	1	1	1
Közlekedéssbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma			2022.09.30.	0	1	1



Magyarországi
Humánerőforrás-
kezelési és
Munkaadókat
Támogató
Központ



European Union
European Structural
Instruments
and Operational
Programs

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTÉSEK A JAVÓBÉ

Handwritten signature

települések száma								
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma			2023.09.30.	0	1	1		
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma			2024.09.30.	0	1	1		
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma			2025.09.30.	0	1	1		
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma			2026.09.30.	0	1	1		
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma			2021.09.30	2,2000	2,2000	2,2000		2,2000
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza			2022.09.30.	0	2,2000	2,2000		2,2000
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza			2023.09.30.	0	2,2000	2,2000		2,2000
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza			2024.09.30.	0	2,2000	2,2000		2,2000
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza			2025.09.30.	0	2,2000	2,2000		2,2000
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza			2026.09.30.	0	2,2000	2,2000		2,2000
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma			2021.09.30.	4	4	4		4
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma			2022.09.30.	0	4	4		4
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma			2023.09.30.	0	4	4		4



8 20

települések településrészek száma	vagy					
Kialakított kerékpárosbarát települések településrészek száma	vagy	2024.09.30.	0	4	4	4
Kialakított kerékpárosbarát települések településrészek száma	vagy	2025.09.30.	0	4	4	4
Kialakított kerékpárosbarát települések településrészek száma	vagy	2026.09.30.	0	4	4	4

.....
Nagykálló Város Önkormányzata
 Kezdeményezett

 Kelt: Nyiregyháza, 2020. év..... hónap
 ... napján.

.....
Magyar Allamkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet

 Kelt: Nyiregyháza, 2020. év..... hónap
 ... napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010

Kedvezményezett: **Nagykálló Város Önkormányzata**

Alulírott Horváth Tibor polgármester, mint az Nagykálló Város Önkormányzata aláírásra jogosult képviselői nyilatkozzuk, hogy a TOP-3.1.1-15 keretében megvalósuló TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett



P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2020. év ²⁰²⁰⁻⁰³⁻⁰⁵ hónap
... napján.



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010

Kedvezményezett: **Nagykálló Város Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS



Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Nyíregyháza, 2020. év 03. hó 05. napján.



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010

Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Nagykálló Város Önkormányzata	Építés	99 600 000	nemzeti értékhatár - 113. § paragrafus szerinti nyílt eljárás	

LOTZ
 Nagykálló Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Nyíregyháza, 2020. évhónap
 ... napján.

Abel - M - Juri
 Magyar Államkincstár
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
 Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Nyíregyháza, 2020. év hónap
 ... napján.



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010

Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

A projekt általános célja a Nyíregyházi-, Nagykállói-, és Nyírbátori térség kerékpáros infrastruktúrájának kialakítása és továbbfejlesztése széles társadalmi és területi összefogással a kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód bővítése érdekében. A projekt általános céljának megvalósítása érdekében a 2008. év folyamán Nagykálló Város Önkormányzat gesztorságával pályázat került benyújtásra a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) tervezési feladatok elvégzésére, mely támogatásban részesült. A teljes tervezési hossz meghaladja a 37 km – t. A projekt kiemelt célja, hogy a szükséges infrastruktúra megvalósításával egyidejűleg különböző társadalmi akciókkal elősegítse a kerékpáros közlekedés népszerűsítését. A pályázatot alátámasztó megvalósíthatósági tanulmány, kerékpáros hálózati terv, végleges tervdokumentációk kidolgozása pozitív bírálat esetén történik meg, és azok alapján a teljes beruházás megvalósulásával nemcsak a települések összekötése valósulna meg -megteremtve ezzel a biztonságos, fenntartható közlekedés feltételeit - hanem bemutathatóvá válna a három járás valamennyi természeti és épített értéke is, mely kapcsolódva a Hit és egészség kiemelt projekthez, illetve a "Nyírség Túristavarázs" - TDM - es projektekhez, jelentős kerékpáros turisztikai vonzerőt is jelentene. Az általános cél megvalósítása érdekében a 2008. év folyamán Az Önkormányzat sikeresen pályázott a Nagykálló Birketanya kerékpárút kialakítására, 2011-ben a Belterületen átvezető kerékpáros létesítmények kialakítására, míg a Dél – nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás is sikeresen pályázott, és ÉAOP támogatásával a 2009. évben megvalósult a Nagykállót Kállósemjénnel összekötő kerékpárút szakasz, illetve 2011-ben támogatást nyert el Bírít Nagykállóval összekötő kerékpárforgalmi létesítmény kialakítására. A projekt közvetlen célja Nagykálló É-i Napkor felőli részen történő fenntartható biztonságos közlekedési elemek megvalósítása: Nagykálló-Napkor kerékpárút (1,1km) Nagykálló közigazgatási határáig, mely csatlakozik Nagykálló-Birke tanya kerékpárútba, és Napkor település által szintén jelen forrásból megvalósítandó Napkor belterület felé tartó kerékpárúthoz.

Közvetlen cél még a Bátori, és Arany János úton már meglévő kerékpárutak (2,2km) felújítása, és a 4102 sz. Nagykálló-Napkor (Kossuth utcán) járda építése 1 km hosszan. A megvalósítani kívánt elemek mindegyike csatlakozik már EU_s forrásból megvalósult létesítményhez. Szinergikus kapcsolatban van a Nyírbátor - Máriapócs között megépíteni tervezett kerékpárút szakasszal, továbbá szinergikus kapcsolatban van a Nagykálló-Biri között megépített tervezett kerékpárút szakasszal is. Az OTÉK-nak megfelelően kerékpártárolók kerülnek kialakításra. Eredményként megteremtődik a költséghatékony és környezetbarát megközelítésének feltételei. A projekt megvalósulásával javul a környezet állapota is, hiszen az igénybe vevők gépjárművei nem terhelik a környezetet, illetve az úttesten kerékpározók nem okoznak közlekedési fennakadásokat.

A tervezett létesítmények:

1. Nagykálló-Napkor szakasz: - tervdokumentációval rendelkezik. Kezdőszelvénye kapcsolódik a nagykállói Kossuth utcától kiinduló 4102 sz. ök. út mellett haladó, meglévő 2,00 m széles kerékpárúthoz, majd szintén a 4102 sz. ök. út szelvény szerinti jobb oldala mentén haladva tart Napkor belterületéig 3+653,73 végszelvényen. A Harangodi szakasz a 2+800,76 szelvényének jobb oldalába csatlakozik.
2. Járdák kialakítása a 4102. sz. ök (Kossuth út) belterületi szakaszán ~1 km hosszan térköburokossal.
3. Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény felújítása Bátori u, Arany János u. (Harangodra vezető) kerékpárforgalmi létesítmény ~2,2km,

A beruházás eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, és a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került tervezésre valamennyi közlekedő igényeinek a figyelembevételével.


Nagykálló Város Önkormányzata

Kedvezményezett



Kelt: Nyíregyháza, 2020. év hónap... napján.

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYAEurópai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



PROJEKT HELYSZÍNE


Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010

Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

4320 Nagykálló, 016/1 hrsz
4320 Nagykálló, 010/52 hrsz
4320 Nagykálló, 015/6 hrsz

KOTZ

Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Nyíregyháza, 2020. év hónap napján.



KOMMUNIKÁCIÓS TERV


Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010

Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

A részletes Kommunikációs terv nem releváns

K. O. T. A.

Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Nyíregyháza, 2020. év. 2020-03-05 ... hónap ... napján.



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010**

Kedvezményezett: **Nagykálló Város Önkormányzata**

Nem releváns

K. O. T. V.

Nagykálló Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2020. év hónap napján.

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010

Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

Alulírott Horváth Tibor, mint Nagykálló Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010 azonosító számú, „BjKe - VI. ütem - Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban.” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszíro zás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Újonnan kialakítandó járda	14 000 000	3 780 000	17 780 000	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény felújítása	13 700 000	3 699 000	17 399 000	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása	71 500 000	19 305 000	90 805 000	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlanvásárlás költségei	1 400 000	378 000	1 778 000	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költségei	Terület előkészítési költség	400 000	108 000	508 000	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyezési, kiviteli tervdokumentáció	3 200 000	864 000	4 064 000	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, költségei	Háttér tanulmányok	1 500 000	405 000	1 905 000	utófinanszírozás	-	-




J 2a 2

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010

Kedvezményezett: **Nagykálló Város Önkormányzata**

Aláírási címpéldány:



Horváth Tibor
polgármester

Nagykálló Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.



2020-03-05

Kelt: Nyíregyháza, 2020. év hónap ... napján.



KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010

Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 148 577 300 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X



Horváth Tibor
Nagykálló Város Önkormányzata
polgármester
P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2020. év hónap napján