

Iktatószám: IKT-2017-615-1-00005161

Kedvezményezett neve: Nagykálló Város Önkormányzata

Projekt címe: A Nagykállói Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Szabolcs- Szatmár Bereg Megyei Igazgatósága

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 3/a

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírásra jogosult képviselője: Gutí László igazgató, Komárominé Tarkó Nóra irodavezető, Szikszayné Debreczeni Gabriella osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészt Nagykálló Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 4320 Nagykálló Kállai Kettős tér 1

Székhely/Lakcím: 4320 Nagykálló Kállai Kettős tér 1

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 732329

/Ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám:-

Adószám/adóazonosító jel: 15732327-2-15

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11744120-15404503-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Juhász Zoltán

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alufiórt helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.2.1-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117 azonosító számon regisztrált, 2016 év június hó 30 napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. augusztus 11. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.



A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya A Nagykállói Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése című és TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017 év október hó 01 nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018 év október hó 31 nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019 év január hó 29 nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

##### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 394 743 733 Ft, azaz háromszázkilencvennégy milliő-hétszáznegyvenháromezer-hétszázharminchárom forint.

##### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 394 743 733 Ft, azaz háromszázkilencvennégy milliő-hétszáznegyvenháromezer-hétszázharminchárom forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### 4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 394 743 733 Ft, azaz háromszázkilencvennégy milliő-hétszáznegyvenháromezer-hétszázharminchárom forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### 4.5. Támogatás igénylése

###### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 394 400 833 Ft, azaz háromszázkilencvennégy milliő-négyszázezer-nyolcszázharminchárom forint.

###### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

##### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

394 743 733 Ft, azaz háromszázkilencvennégy milliő-hétszáznegyvenháromezer-hétszázharminchárom forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.




## 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4-65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3 mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5 mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## 8. Egyéb rendelkezések

## 9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező melléletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott melléletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve



amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavotol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.





## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.


A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Nagykovács László Nagykálló Város Önkormányzata Kedvezményezett</p> <p>P.H. Kelt Nyíregyháza, 2017. év .....hónap ..... napján.</p> <p>2017 -09- 13</p>	  <p>Komárominé Tarkó Nóra Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Közreműködő Szervezet</p> <p>Guti László P.H. Kelt Nyíregyháza, 2017. év .....hónap ..... napján.</p> <p>2017 -09- 13</p>
--	---

**Mellékletek:**

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-SB1-2016-00117

Kézzelvezetett: Nagykálló Város Önkormányzata

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségekategória	Költségtípus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Nagykálló Város Önkormányzata	Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	76 945 000	20 775	97 720 150
Nagykálló Város Önkormányzata	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	16 141 732	4 358 268	20 500 000


Nagykálló Város Önkormányzata	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMIKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	13 417 431	3 622 706	17 040 137
Nagykálló Város Önkormányzata	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD” korszerűt megközelítő” kategóriába	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	29 442 097	7 949 366	37 391 463
Nagykálló Város Önkormányzata	Önkormányzati tulajdonú épületek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	36 685 200	9 905 004	46 590 204







Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	engedélyezési dokumentumok költségei	(Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	(Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)			
Nagykálló Város Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai átvilágítás (amennyiben a Felhívás szerint szükséges)	Épületenergetikai átvilágítás (amennyiben a Felhívás szerint szükséges)	1	2 000 000	540 000
Nagykálló Város Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műemlék vagy helyi védelmi igazolásához, állagmegóvászoz szükséges tanulmányok, szakértés	Műemlék vagy helyi védelmi igazolásához, állagmegóvászoz szükséges tanulmányok, szakértés	1	300 000	81 000
Nagykálló Város Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	Közbeszerzési szakértő díja	1	2 051 576	553 926
Nagykálló Város Önkormányzata	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	Munkabér	1	7 940	0
Nagykálló Város Önkormányzata	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	1 924 814	0
Nagykálló Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	842 095	227 366
Nagykálló Város	Szakmai megvalósításhoz	Szakmai tevékenységekhez	Képzéshez kapcsolódó	Képzés költsége	Képzés költsége	1	100 000	27 000
								127 000

Önkormányzata	kapcsolódó szolgáltatások költsége	kapcsolódó szolgáltatások költségei	költségek	részvevőnként	részvevőnként		
Nagykálló Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	370 000 99 900 469 900
Nagykálló Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	2 851 576 769 926 3 621 502
Nagykálló Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	270 000 72 900 342 900
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:</b>							<b>3 947 437 3</b>


  
**Nagykovács László**
  
 Kedvezményezett
   
 P.H.


  
**Nagykovács Város Önkormányzata**


  
**Gúti László**
  
 Magyar Allamkincstár
   
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
   
 Közművelődési Szervezet
   
 P.H.


  
**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság**

Kelt: Nyíregyháza, 2017-év. 09 hónap ..... napján

2017-09-13

2017-09-13

2. sz. melléklet

**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117

Kedvezményezett: **Nagykálló Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	394 743 733
Projekt elszámolható költsége	394 743 733
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
<b>Projekt teljes költsége összesen</b>	<b>394 743 733</b>

Nagykálló Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2017 év ..... hónap ..... napján\*



2017-09-13

Magyar Államkincstár

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság

Guti László Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2017 év ..... hónap ..... napján



2017-09-13

*[Handwritten signature]*

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117

Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő felhasználni tervezett támogatás összege	eléréséig tervezett
1	2018. 02.28.	<p>A Támogatási szerződés megkötésének időpontjától (várható szerződéskötés dátuma:2016.11.01.) számított 4 hónapon belül tervezzük, hogy rendelkezésre fog állni minden olyan hatósági engedély, dokumentum, amely alapján a közbeszerzési eljárás lebonyolítható. A kivitelezési dokumentációban külön fejezetben lesznek dokumentálva a horizontális követelmények teljesítése érdekében tervezett kivitelezési feladatok. Az 1. számú kifizetési kérelemben összesen 16 862 456 Ft-al számolunk el. 1 számú kifizetési kérelem benyújtása.</p> <p>A Felhíváshoz tartozó szakmai mellékletek között található „Módszertani útmutató TOP projektek költség-haszon elemzéséhez” megfelelően benyújtjuk a költség-haszon elemzést.</p> <p>Az 1. mérföldköre vonatkozó teljes vállalásunkat a Támogatási szerződés 14.sz. mellékletében szereplő nyilatkozat tartalmazza.</p>	16862456	
2	2018.03.31.	<p>A közbeszerzés lefolytatására 1 hónapot terveztünk. Benyújtásra kerül a Közbeszerzési eljárás jogszabályi megfelelőségére vonatkozó tanúsítvány. A nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződés megkötésre kerül. A 2. számú kifizetési kérelemben 4 918 940 Ft-tal számolunk el. 2 számú kifizetési kérelem benyújtása.</p>	4 918 940	



V

V

3	2018.05.31.	A kivitelezési munkálatok 25%-os készültségi szintjének jelentése. Műszaki ellenőri tevékenység arányos teljesítése. A harmadik kifizetési kérelemben 92 624 650 Ft-tal számolunk el. Harmadik kifizetési kérelem benyújtása	92 624 650
4	2018. 07.31.	A kivitelezési munkálatok 50 %-os készültségi szintjének jelentése. Műszaki ellenőri tevékenység arányos teljesítése. A 4-es számú kifizetési kérelemben 92 624 650 Ft-tal számolunk el. 4. számú kifizetési kérelem benyújtása.	92 624 650
5	2018.09.15.	A kivitelezési munkálatok 75 %-os készültségi szintjének jelentése. Műszaki ellenőri tevékenység arányos teljesítése. 5 számú kifizetési kérelem benyújtása.	92 624 650
6	2018. 10.15.	A kivitelezési munkálatok 100 %-os készültségi szintjének jelentése. Műszaki ellenőri tevékenység arányos teljesítése. Műszaki átadás-átvétel, az új épületenergetikai tanúsítvány és a megvalósított állapotra vonatkozó tanúsítói/épületenergetikai szakértői/auditori nyilatkozat kiállítása. Az eredményességmérési keretre vonatkozó indikátor vállalás („az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése”) teljesítésének jelentése. Időközi kifizetési kérelem benyújtása.	92 624 646
7	2018. 10. 31.	A projektzárással kapcsolatos tájékoztatás-és nyilvánosság biztosítása feladatok. Projekt lezárása. Záró kifizetési kérelem benyújtása.	2 463 741

Nagykálló Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Magyar Államkincstár

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság

Komárominé Tarkó Nóra

Közreműködő Szervezet

Guti László

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2017 év..... hónap .....  
napján 2017-09-13

Kelt: Nyíregyháza, 2017 év ..... hónap .....  
napján 2017-09-13



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



EREDŐTÉTEL A JÖVŐBÉ

4. sz. melléklet

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117

Kedvezményezett: Nagykálló város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény számszerűsíthető tulajdonsága	nem egyéb
7.	Projekt lezárás	A projektzárással kapcsolatos tájékoztató-és nyilvánosság biztosítása feladatok. Záró kifizetési kérelem benyújtása.	2	db	A beruházás során az épületek energetikai korszerűbb lesz.	
5	Kivitelezési munkálatok 75%-os készültségben lesznek	A kivitelezési munkálatok 75 %-os készültségi szintjének jelentése. Műszaki ellenőri jelentés alapján. Műszaki ellenőri tevékenység arányos teljesítése.	1	db	Az általános iskolai épületek energetikai korszerűsítési munkálatai elérik a 75%-os kivitelezési	
1	Támogatási szerződés megkötése projekt elindítása	A Támogatási szerződés megkötésének időpontjától (várható szerződéskötés dátuma:2016.11.01.) számított 4 hónapon belül tervezzük, hogy	1	db	A támogatási megkötésre kerül.	szerződés

		<p>rendelkezésre fog állni minden olyan hatósági engedély, dokumentum, amely alapján a közbeszerzési eljárás lebonyolítható. A kivitelezési dokumentációban külön fejezetben lesznek dokumentálva a horizontális követelmények teljesítése érdekében tervezett kivitelezési feladatok.</p>	<p>1</p>		
<p>3</p>	<p>Kivitelezési munkálatok elkészítése</p>	<p>A kivitelezési munkálatok 25 %-os készültségi szintjének jelentése. A műszaki ellenőr beszámolója alapján. Műszaki ellenőri tevékenység arányos teljesítése.</p>	<p>1</p>	<p>db</p>	<p>Az általános iskola épületének energetikai korszerűsítése eléri a 25%-os kivitelezési szintet</p>
<p>2</p>	<p>Közbeszerzés lefolytatása</p>	<p>A közbeszerzés lefolytatására 6 hónapot tervezünk. Benyújtásra kerül a közbeszerzési eljárás jogszabályi megfeleléségre vonatkozó</p>	<p>1</p>	<p>db</p>	<p>Közbeszerzési eljárás sikeresen lezárul.</p>



			<p>tanúsítvány. A nyertes kivitelezővel a Vállalkozási szerződés megkötésére kerül. (A projekt során a kivitelezéshez kapcsolódóan közbeszerzési eljárást kell lefolytatni).</p>		
4	Kivitelezési munkálatok 50%-os készültségben lesznek	A kivitelezési munkálatok 50%-os készültségi szintjének jelentése. A műszaki ellenőri beszámoló alapján. Műszaki ellenőri tevékenység arányos teljesítése.	1	db	Az általános iskola épületeinek energetikai korszerűsítése eléri az 50%-os kivitelezési szintet
6	Kivitelezési munkálatok befejezése	A kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi szintjének jelentése. Műszaki ellenőri tevékenység arányos teljesítése. Műszaki átadás-átvétel, az új épületenergetikai tanúsítvány és a megvalósított állapotra vonatkozó tanúsítói/épületenergetikai tanúsítvány	2	db	Az iskola energetikai felújítása befejeződik

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

				getikai szakértői/auditori nyilatkozat kiállítás. Az eredménye sségmérési keretre vonatkozó indikátor vállalás („az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése”) teljesítésének jelentése.		
--	--	--	--	---	--	--

*[Handwritten signature]*

Nagykálló Város Önkormányzata



Kelt: Nyíregyháza, 2017 év ..... hónap ..... napján 2017-09-13



Magyar Államkincstár  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság

*[Handwritten signature]*

Gyúti László Közreműködő Szervezet Komárominé Tarkó Nóra P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2017 év ..... hónap ..... napján 2017-09-13

## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117  
Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.10.31.	0,4671	0,4671	0,4671
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.10.31.	0,0000	0,4671	0,4671
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2018.10.31.	0,0004	0,0004	0,0004
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2023.10.31.	0,0000	0,0004	0,0004
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2018.10.31.	1 264 339,6600	1 264 339,6600	1 264 339,6600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2023.10.31.	0,0000	1 264 339,6600	1 264 339,6600
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.10.31.	0,0041	0,0041	0,0041
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.10.31.	0,0000	0,0041	0,0041
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2018.10.31.	4,1177	4,1177	4,1177
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2023.10.31.	0,0000	4,1177	4,1177
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2018.10.31.	0,1297	0,1297	0,1297
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2023.10.31.	0,0000	0,1297	0,1297

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az 2018.10.31. üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	323,7700	323,7700	323,7700
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az 2023.10.31. üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	0	323,7700	323,7700

Nagykálló Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2017. év ..... hónap ..... napján

2017-09-13

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság  
Magyar Államkincstár

Guti László  
Közreműködő Szervezet P.H.  
Komárominé Tarkó Nóra


Kelt: Nyíregyháza, 2017. év ..... hónap ..... napján

2017-09-13

6. sz. melléklet

**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások**

Alulírott, Juhász Zoltán, mint Nagykálló Város Önkormányzata aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-3.2.1-15 keretében megvalósuló TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117 azonosító számú projektekkel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján Önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

  
.....  
**Nagykálló Város Önkormányzata**

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2017 év ..... hónap ..... napján

2017-09-13







11

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

NEM RELEVÁNS

  
-----  
Nagykálló Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Nyíregyháza, 2017. év ..... hónap ... napján

2017 -09- 13







8. sz. melléklet


**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117

Kedvezményezett: Nagykálló Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Nagykálló Város Önkormányzata	Építés	285 157 649	285 157 649	Uniós ért.határ - Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (Kbt.2011)	

*[Handwritten signature]*  
 Nagykálló Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett



Kelt: Nyíregyháza, 2017 év ..... hónap ..... napján

2017-09-13

*[Handwritten signature]*  
 Magyar Államkincstár  
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság  
 Guti László  
 Köztisztviselői Szervezet  
 P.H.  
 Kormányosné Tarkó Nóra



Kelt: Nyíregyháza, 2017 év ..... hónap ..... napján

2017-09-13

*[Handwritten signature]*

9. sz. melléklet

### Rövid összefoglalás a projektről

Nagykálló Város Önkormányzata célul tűzte ki az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés megvalósítását, a megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák széleskörű alkalmazását, valamint a településképet meghatározó középületek energia-megtakarítást eredményező felújítását és korszerűsítését. Ezen kardinális célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a város vezetése igyekszik kihasználni maximálisan a lehetőségeit.

Az elmúlt években számos uniós és állami forrású támogatásból finanszírozott projekt valósult meg a városban, amelyek nagymértékben hozzájárulnak a város vezetőinek fejlesztési ambícióinak a teljesüléséhez, valamint a helyi fejlesztési stratégia megvalósulásához.

Az elmúlt években számos uniós és állami támogatási forrásból finanszírozott projekt valósult meg a városban, amelyek nagymértékben hozzájárulnak a város vezetőinek fejlesztési ambícióinak a teljesüléséhez, valamint a helyi fejlesztési stratégia megvalósulásához.

Nagykálló Város Önkormányzatának vezetői a Nagykállói Általános Iskola alsó és felső tagozatának épületeit szeretné energetikailag felújítani, mivel az épület energetikai szempontból korszerűtlen és pazarló. A téli időszakban a havi rezszi költség igen magas, amely nagy terhet ró az Önkormányzat költségvetésére.

Azonban ezen fejlesztési beruházás megvalósítására önerőből nincsen lehetősége az önkormányzatnak, így egyéb forrasszerzési alternatívát kell keresnie. A település vezetése kiváló lehetőségként tekint a TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra. Ezen konstrukció keretében a városi önkormányzat támogatási kérelmet szándékozik benyújtani.

A projekt keretében az alábbi Önállóan Támogatható tevékenységek kerülnek elvégzésre:

3.1.1. a) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által. (hőszigetelés és külső nyílászáró csere)

d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia igény kielégítése céljából.

3.1.2 Önállóan nem támogatható választható tevékenységek

h) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje és



*R*

*11*



vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése

l) Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül-és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése.

A projekt megvalósítására nagyon nagy szükség van, mivel mind az Általános Iskola alsó és felső tagozatának épülete rossz energetikai jellemzőkkel rendelkezik.

Közvetlenül az épületnél, tudjuk csökkenteni a gázfelhasználást, illetve az ÜHG káros anyag kibocsátást. Így hosszú távon az üzemeltetési és rezszi költségek egy része csökkenhet, a megtakarítás más fejlesztésekre, pl. az iskolai ellátás színvonalának növelésére, elavult berendezések energiatakarékosabbra történő cseréjére fordítható.

A csökkenő fosszilis energia felhasználásával csökken a káros anyag kibocsátás, mely minden ember és élőlény számára hozzájárulhat az egészségesebb életmódhoz, a példa értékű változtatással hosszú távon a természetbarát környezet kialakításához. Ezzel csökken Magyarország energiafüggősége és hozzájárul a megújuló energiaforrás részarányának a növeléséhez, a zöldgazdaság fejlesztéséhez.

A projekt a TOP 3. prioritástengelyén lévő 3.2.1 intézkedés tartalmához minden tekintetben illeszkedik, illetve annak megfelel:

Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által

Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése

Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovoltaikus rendszer kialakítása saját villamosenergia igény kielégítése céljából.

A projekt illeszkedik a pályázat kiírásához, hiszen a felhívás címéből (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése) kiindulva az energiahatékonysági intézkedésekkel teljes mértékben a pályázathoz szorosan kapcsolódó tevékenységek valósulnak meg, amely csökkenti hazánk túlzó energiafelhasználását, növeli a megújuló energiahordozók felhasználásának arányát és környezetbarát, környezettudatos mintának tekinthető. A kiírás részeként a kötelező tevékenységek elvégzésre kerülnek úgy, mint képzési anyagok kidolgozása szemléletformásához, nyilvánosság biztosítása, akadálymentesítés.

  
Nagykálló Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2017. év ..... hónap ..... napján

2017-09-13







10. sz. melléklet


**Projekt helyszíne**

- 4320 Nagykálló, Nagybalkányi út 2-6. (1153 hrsz.)
- 4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8 (1142 hrsz.)
- 4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8 (1141 hrsz.)

  
.....  
**Nagykálló Város Önkormányzata**

Kedvezményezett

Kelt: Nyíregyháza, 2017 év ..... hónap ..... napján








11. sz. melléklet


**Kommunikációs terv**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117  
Kedvezményezett: **Nagykálló Város Önkormányzata**

A részletes Kommunikációs terv az első mérföldkő elérésekor kerül benyújtásra.



Nagykálló Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Nyíregyháza, 2017. év .... hónap ... napján

2017-09-13



**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/  
KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS  
KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117

Kedvezményezett / Konzorciumi tag: Nagykálló Város Önkormányzata

Alulírott Juhász Zoltán, mint Nagykálló Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117 azonosító számú, A Nagykállói Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségka- tegoria	Költség- típus	Megnev- ezés	Nettó egys- egár (Ft)	Nettó egysé- gárra jutó AFA (Ft)	Össz- esen (Ft)	Finanszíroz- ás módja (szállítói finanszírozá- s/utó finanszírozá- s/vegyes finanszíroza- s)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogat- ási összeg - Utófinans- zírozás	Támog- atási összeg - Szállító- i finansz- írozás
Beruházásh- oz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	76 945 000	20 775 150	97 720 150	Utófinanszíro- zás		
Beruházásh- oz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	16 141 732	4 358 268	20 500 000	Utófinanszíro- zás		
Beruházásh- oz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	13 417 431	3 622 706	17 040 137	Utófinanszíro- zás		
Beruházásh- oz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	29 442 097	7 949 366	37 391 463	Utófinanszíro- zás		
Beruházásh- oz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	36 685 200	9 905 004	46 590 204	Utófinanszíro- zás		
Beruházásh- oz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	110 389 589	29 805 189	140 194 778	Utófinanszíro- zás		
Beruházásh- oz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	2 136 600	576 882	2 713 482	Utófinanszíro- zás		



kapcsolódó költségek	költségek							
Beruházás oz kapcsolódó költségek	Előzetes tanulmányo k, engedélyez ési dokumentu mok költségei	Projektter v	3 500 000	945 000	4 445 000	Utófinanszíro zás		
Projektelők észítés költségei	Előzetes tanulmányo k, engedélyez ési dokumentu mok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tenderter vek, ezek hatósági díjai	5 600 000	1 512 000	7 112 000	Utófinanszíro zás		
Projektelők észítés költségei	Előzetes tanulmányo k, engedélyez ési dokumentu mok költségei	Épületene rgetikai tanúsítvá ny (Tanúsítás i Kormányr endelet szerinti)	650 000	175 500	825 500	Utófinanszíro zás		
Projektelők észítés költségei	Előzetes tanulmányo k, engedélyez ési dokumentu mok költségei	Épületene rgetikai átvilágítás (amennyi ben a Felhívás szerint szükséges )	2 000 000	540 000	2 540 000	Utófinanszíro zás		
Projektelők észítés költségei	Előzetes tanulmányo k, engedélyez ési dokumentu mok költségei	Műemlék vagy helyi védelmi igazolásh oz, állagmeg óváshoz szükséges tanulmán yok, szakértés	300 000	81 000	381 000	Utófinanszíro zás		
Projektelők észítés költségei	Közbeszerzé si költségek	Közbeszer zési szakértő díja	2 051 576	553 926	2 605 502	Utófinanszíro zás		
Projektmen edzsmen t költség	Projektmen edzsmen t személyi jellegű ráfordítása	Munkabé r	7 128 940	0	7 128 940	Utófinanszíro zás		
Projektmen	Projektmen	Foglalkozt	1 924	0	1 924	Utófinanszíro		




edzsmnt költség	edzsmnt személyi jellegű ráfordítása	atást terhelő adók, járulékok	814		814	zás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	842 095	227 366	1 069 461	Utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	100 000	27 000	127 000	Utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	370 000	99 900	469 900	Utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	2 851 576	769 926	3 621 502	Utófinanszírozás		
Tartalék	Tartalék	Tartalék	270 000	72 900	342 900	Utófinanszírozás		
<b>Elszámolható költségek:</b>					<b>3 947 437 33</b>			

Kelt: Nyíregyháza, 2017.....hónap.....napján

2017-09-13

Nagykálló Város Önkormányzata


Kedvezményezett



14. sz. melléklet

**Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)**

- NYILATKOZAT a Terület- és Településfejlesztési Operatív program TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117 jelű projekthez

  
.....  
**Nagykálló Város Önkormányzata**  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2017 év .....hónap ..... napján

2017-09-13





K.

## NYILATKOZAT

a Terület- és Településfejlesztési Operatív program

TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117 jelű projekthez

Alulírott **Juhász Zoltán polgármester, Nagykálló Város Önkormányzata**, mint a TOP-3.2.1-15. számú felhívás keretében történő **Nagykállói Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése** című támogatási kérelem Támogatási szerződéskötésével kapcsolatban a következő nyilatkozatokat teszem:

**Támogatási szerződéskötési feltételek, benyújtandó legkésőbb első mérföldkőig :**

1. Megteremtjük a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhangot, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.
2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazoljuk.
3. Az átdolgozott ütemtervet az első mérföldkőig benyújtjuk.
4. Vállaljuk a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.2/6) II, 3.2/16), 3.2/20), 3.2/53), 3.2/62) és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan.
5. Amennyiben szükséges, átdolgozzuk a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:
  - a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai melléketekkel (pl: indikátor tábla)
  - b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását;
  - c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energiamegtakarítást és ÜHG-csökkenést.
6. Bemutatjuk azokat a részletes műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható a fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés:
  - a. az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását célzó külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófedémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket;
  - b. az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-



megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 130.000 Ft/GJ értéket;

- c. napelemes rendszerek tervezett telepítése esetén, a beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási költséget;
  - d. napkollektoros rendszerek tervezett beépítése esetében, a vonatkozó beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 270 000 Ft/m<sup>2</sup> értéket nettó elszámolható beruházási költséget;
  - e. szilárd biomassza kazán beépítése esetében, a kazántelesítményre vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladja meg a 150.000 Ft/kW értéket.
7. Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a megvalósítás és a fenntartás időszakában évente a projekt megvalósulásáról értékeket adunk.
8. Az indikátor tábla átdolgozása során fokozottan figyelembe vesszük az alábbiakat:
- a) Az indikátor táblába jellemzően a projektszintű (energetikai tanúsítvány „E” érték) adatokat szükséges megadni, nem az  $E_{prim}$  értékeket. Ettől abban az esetben lehet eltérni, ha a fejlesztés előtti állapotnál tényleges fogyasztási adatot kívánnak feltüntetni (ez jellemzően a villamos energia soron fordulhat elő).
  - b) Napenergia soron a műszaki szakértői nyilatkozatban (előállított villamos energia) és a tanúsítványban (Q+ nyereségáram forrás) is szereplő, projektszinten jelentkező energia értéket szükséges megadni; a két számnak ugyan annak kell lennie.
  - c) Amennyiben a projektben releváns a hőszivattyú telepítés, úgy a hőszivattyúval termelt megújuló energiát (felhívás 3.2/ 54. pont:  $E_{RES}$ ) a „Termelt/hasznosított megújuló energia” sorok a „Geotermikus” soron szükséges feltüntetni.
  - d) Az indikátor táblában az „Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése” mutató értékének (kWh/év) a GJ-ra átváltott értéke (\*0,0036=...GJ/év) **nagyobb vagy egyenlőnek** kell lennie az „Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés” mutató értékének (PJ/év) a GJ/évre átváltott értékével (\*1000.000=GJ/év).

**Amennyiben az „Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés” mutató értéke a nagyobb, akkor szükséges javítani és a módosított indikátor táblázatot benyújtani.**

A táblázat módosítása során figyelembe vesszük az alábbiakat:

**I. A termelt megújuló alapú hőenergia növekedése nem lehet több, mint a felhasznált fosszilis alapú hőenergia csökkenése, azaz fosszilis hőenergia kiváltáson felüli többlet hőtermelés nem megengedett!**

**II. A termelt megújuló alapú villamos energia növekedése nem lehet több, mint a felhasznált fosszilis alapú villamos energia csökkenése, azaz fosszilis villamos energia kiváltáson felüli többlet villamos energia termelés nem megengedett!** (Pl: Amennyiben többlet fosszilis alapú villamos energia igény keletkezik - például hőszivattyú telepítése esetén -, és a hőszivattyú villamos energia igényét megújuló alapú villamos energiával, például napelemmel kívánják biztosítani, úgy ezen többlet fosszilis alapú villamos energia igényt a **fejlesztés előtti állapotnál** szükséges csak megjeleníteni! Vagyis a fejlesztés előtti állapot fosszilis alapú villamos energia igényéhez kérjük hozzáadni.)

9. A projektben releváns indikátorok célértékeit és azok mértékegységeit az adatlapon az alábbiak szerint rögzítjük:

Indikátorok: Az indikátorok megadása az alábbiak szerint történjen: Fel kell tüntetni a cél dátumot, a cél változást, a cél összváltozást és a cél kumuláltat.

CO34: Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése/ Meg kell adni a 1. a projekt fizikai befejezésére, 2. 2018. október 31-re, 3. a projekt fenntartási időszakának első évének végére, 4. a projekt fenntartási időszakának



második évének végére, 5. a projekt fenntartási időszakának harmadik évének végére, 6. a projekt fenntartási időszakának negyedik évének végére, 7. a projekt fenntartási időszakának végére.

CO32: /Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése/ Meg kell adni a 1. a projekt fizikai befejezésére, 2. a projekt fenntartási időszakának első évének végére, 3. a projekt fenntartási időszakának második évének végére, 4. a projekt fenntartási időszakának harmadik évének végére, 5. a projekt fenntartási időszakának negyedik évének végére, 6. a projekt fenntartási időszakának végére.

CO30: /Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása, amennyiben értelmezhető a projekt keretében/ Meg kell adni a 1. a projekt fizikai befejezésére, 2. a projekt fenntartási időszakának első évének végére, 3. a projekt fenntartási időszakának második évének végére, 4. a projekt fenntartási időszakának harmadik évének végére, 5. a projekt fenntartási időszakának negyedik évének végére, 6. a projekt fenntartási időszakának végére.

PO24: /Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés/ Meg kell adni a 1. a projekt fizikai befejezésére, 2. a projekt fenntartási időszakának első évének végére, 3. a projekt fenntartási időszakának második évének végére, 4. a projekt fenntartási időszakának harmadik évének végére, 5. a projekt fenntartási időszakának negyedik évének végére, 6. a projekt fenntartási időszakának végére.

PO26: /A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség, amennyiben értelmezhető a projekt keretében/ Meg kell adni a 1. a projekt fizikai befejezésére, 2. a projekt fenntartási időszakának első évének végére, 3. a projekt fenntartási időszakának második évének végére, 4. a projekt fenntartási időszakának harmadik évének végére, 5. a projekt fenntartási időszakának negyedik évének végére, 6. a projekt fenntartási időszakának végére.

A PO24-es valamint a PO26-os indikátorokat PJ/év és GJ/ év mértékegységben is meg kell adni. A projekt fizikai befejezése: A Kérelemben szereplő energetikai korszerűsítés műszaki átadása /napelemnél a rendszer rákötése az Áramszolgáltató hálózatára/. A projekt fenntartási időszakának kezdete: A projekt pénzügyi zárását követő nap.

10. A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében az első mérőérték elérésének időpontjáig szükséges a „TOP\_321\_energetikai\_ellenőrző\_segéd tábla.xlsx” excel segéd táblát a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a közreműködő szervezet részére benyújtani. A segéd táblát a közreműködő szervezet bocsátja a kedvezményezett részére a szerződéskötési folyamat során.
11. Korm. rendelet alapján készített számítások a tanúsított épület(ek)re vonatkozóan, valamint az épületek energetikai tanúsítványai, továbbá „összetett projekt” esetén az érintett épületeket felmérő épületenergetikai átvilágítás összefoglalóját - elektronikusan benyújtjuk. Megvalósítási helyszínenként csatoljuk a meglévő állapotra az épület hiteles (HET azonosítóval ellátott) energetikai tanúsítványát, és a tervezett állapotra az aláírt energetikai tanúsítványt.
12. Áramszolgáltatói tájékoztató a telepíthetőségre (konkrét igénybejelentésre adott áramszolgáltatói tájékoztató levél)- amennyiben releváns a projektünk keretében benyújtásra kerül.

13. A Felhívás 3.2. 20) pontja alapján „a projekt műszaki előkészítésében, a tervezés során és a projektműszaki megvalósításában is szükséges bevonni a rehabilitációs környezettervező szakmérnököt/szakértőt”. A támogatási kérelem költségvetésébe nem került betervezésre a rehabilitációs környezettervező szakmérnök díja az előkészítésre és/vagy megvalósításra. A támogatási szerződés megkötésének feltétele a költség betervezése a költségvetésbe a már betervezett költségek átcsoportosításával.

  
Nagykálló Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2017 év.....hónap .....napján

2017-09-13







Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek


A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117  
 Kedvezményezett: **Nagykálló Város Önkormányzata**  
 Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: 394 743 733.- Ft

<b>Kiemelt jelentőségű projekt</b>	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
<b>Infrastrukturális fejlesztés</b>	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	<b>X</b>
	500 millió Ft feletti	
<b>Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)</b>	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

<b>Feladatok</b>		<b>Igen*</b>	<b>Nem*</b>
A projekt előkészítő szakasza (1-4.) A projekt megvalósítási szakasza (5-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	<b>X</b>	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		<b>X</b>
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	<b>X</b>	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	<b>X</b>	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		<b>X</b>
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	<b>X</b>	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		<b>X</b>
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	<b>X</b>	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény		<b>X</b>

	szervezése		
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	




Nagykálló Város Önkormányzata

cégszerű aláírása

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2017 év ..... hónap .....



\* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges napján





